UMOWA Nr ...... 120181.....

na realizacje robét budowlanych polegajacych na Przebudowie ul. Szczecinskiej poprzez
wykonanie peronéw autobusowych, chodnikéw oraz przejScia dla pieszych w Morzyczynie

Zawartadnia................................. 2018 r. w Kobylance pomiedzy:

Gming Kobylanka zwang ,Zamawiajacym”
ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka,

reprezentowang przez p. Mirostawa Przysiwka - Wajta,

(nazwa i doktadny adres)

zarejestrowanym w KRS pod nr..................... posiadajgcym NIP nr...............ccccceceeeeee. ,
(lub)

Przedsiebiorcg

ZSIEUZIDG W ..ottt et
zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
posiadajgeym NIP NI...........ccccevveeiiiiieeeieeeiene ,PESELNr ..o,
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 15679) w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dotyczace inwestycji pn.
»Przebudowa ul. Szczeciniskiej poprzez wykonanie peronéw autobusowych, chodnikéw oraz
przejscia dla pieszych w Morzyczynie” w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
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§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.
883 ze zmianami) oraz ustawg z dnia 25 czerwca 2015r o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o sposobie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 poz.1165) oraz
wymaganiom okreslonym w STWIiOR.
Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stanowig wiasnos¢
Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem.
Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

§3
Przekazania terenu budowy nastapi w ciggu do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem umowy nastapi w ciggu 7 dni od terminu
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t wskazanego
w ust.3.
Termin wykonania przedmiotu umowy nie moze nastapi¢ pézniej niz 30 czerwca 2018 r.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu okres$lonego w ust. 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wigcej jednak
niz o czas trwania tych okolicznosci.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na ryczattowg kwote netto: ................... z}, (stownie ziotych :

O S-S ) plus 23 % podatek VAT:

.................... zt, (stownie ZIOtYCh & ..ooee )
co 1igcznie stanowi kwote brutto: ...l zt  (stownie ziotych:

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktorym
mowa w § 1, wynikajgce z dokumentacji projektowej i innych dokumentéw skfadajgcych sie na
opis przedmiotu zamodwienia.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia konieczne bedzie
wykonanie robét o jakich mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 p.z.p., rozpoczecie wykonywania tych
rob6t moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego i po podpisaniu aneksu do umowy.
Rozliczenie robot, o jakich mowa w poprzednim ustepie nastgpi na podstawie kosztorysu
ofertowego, przy zastosowaniu podstaw wyceny, sktadnikéw cenotwérczych oraz cen materiatow,
robocizny i sprzetu, a takze narzutéw wskazanych kosztorysie Wykonawcy.

W przypadku braku wystepowania w kosztorysie podstaw wyceny np. KNR, KNNR, KNR-W itp.,
a takze cen materiatow lub/i sprzetu kosztorys na tzw. roboty dodatkowe nalezy sporzadzi¢ na
podstawie cennikow SEKOCENBUD, INTERCENBUD w danym kwartale, w ktérym roboty bgdg
wykonywane.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
niniejszej umowy.
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10.

1.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, rozliczone bedzie na podstawie
faktur przejéciowych i faktury koncowej wraz z protokotem odbioru robét. Sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastgpi w ciggu 7 dni o ile
ztozony zostanie kompletny, prawidiowo sporzadzony i podpisany przez strony protokét koricowy
odbioru robot.
Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu. Do kazdej faktury
VAT Wykonawca zalgczy podpisany przez przedstawicieli obydwu Stron czesciowy protokét
odbioru robét.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, a pozostata
cze$é wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koricowe;.
Do faktury winno byé¢ zatgczone o$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych
w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
oraz os$wiadczenie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o zaptacie wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy wynikajacych z robét objetych niniejsza umowa (wedtug
zatgcznika nr 3 i nr 4 do umowy).
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
w nr

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidiowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac
od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Woykonawca jest zobowigzany
do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia
Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci
solidarnej z art. 647" KC i potracenia kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego na co Wykonawca wyraza zgode lub dokonania spfaty naleznosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcow z kwot pozyskanych
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 14 umowy.
Niezaleznie od innych postanowier niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce
z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za roboty
przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zapfate fakiury w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do czasu
przediozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcéw lub przedtozenia cesji wymaganej naleznosci.
Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgcg z niniejszej umowy lub zwigzang
z niniejsza umowg z kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1)
2)
3)
4)

przekazanie terenu budowy, oraz dokumentacji w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
zapewnienie nadzoru autorskiego,

odbioru prawidtowo zrealizowanego przedmiotu umowy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

przediozenie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego dotyczgcego catosci realizowanych
robot budowlanych oraz harmonogramu robét,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. ),

przediozenie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy o$wiadczenia o zatrudnianiu
na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Obowigzek ziozenia o$wiadczenia dotyczy takze podwykonawcow.
przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym
w Dokumentacji Projektowej (dalej: DP),

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o DP,

kontrola jakosci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami DP,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesci rob6t i przedmiotu odbioru koricowego
robot.

utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosé robét lub termin zakoriczenia robét,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte
na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robot do zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy,

naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustaleri okreslonych w § 11 niniejsze;j
umowy,

przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian
z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy.
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17) przedkiadanie Zamawiajgcemu wraz z fakturg oswiadczenia o zatrudnianiu na umowe
o prace, pracownikow zatrudnionych przy realizacji zaméwienia w zakresie jaki jest
wymagany postanowieniami SIWZ.

18) prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiaréw robét w celu ustalenia rzeczywiscie
wykonanych ilosci robot i przedstawienie do akceptacji wykonane obmiary inspektorowi
nadzoru kazdej branzy.

19) biezgcego ustalania z Zamawiajgcym harmonograméw prowadzonych prac;

20) aktualizacji harmonogramu, w zalezno$ci od zmian zakresu prac, w terminie 5 dni od daty
zgloszenia przez Zamawiajgcego koniecznosci dokonania zmian harmonogramu.
Harmonogram moze ulec aktualizacji réowniez w innych uzasadnionych przypadkach, w tym
takze na wniosek Wykonawcy,

21) przedstawienia wniosku do akceptacji wyrobu/ urzgdzenia réwnowaznego, przy czym, przed
zastosowaniem wyrobu/montazem urzgdzenia kazdorazowo powinien uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawce materiatow i urzgdzen
innych niz podane w dokumentacji Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zadania przedstawienia certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z obowigzujacg normg lub aprobatg techniczng, za$ w odniesieniu
do oferowanych urzgdzen - $wiadectw jakosci i wymaganych atestow,

22) organizowania na budowie narad koordynacyjnych z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Z narad wykonawca zobowigzany jest sporzagdza¢ protokoly zatwierdzane nastegpnie przez
przedstawicieli stron umowy,

Wykonawca najpozniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 1. Przediozony kosztorys winien byc

sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej i musi by¢ zgodny z ceng wskazang w formularzu
oferty.

Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przediozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowsg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie:
1) kierownik budowy ..., posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

eeeeiiiiieeiiiiieeee. Wydane wdniu ..l T,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci kadry kierowniczej na terenie budowy
podczas realizacji prac objetych niniejszg umowa. Pod pojgciem kadry kierowniczej Zamawiajgcy
rozumie kierownika budowy.
Zmiana osoby peinigcej funkcje kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Przyczyny zmiany osoby winny mie¢ obiektywny
charakter, by¢ niezalezne od Wykonawcy. Powodem wprowadzenia takich zmian moze by¢ w
szczegoblnosci diugotrwata choroba danej osoby, $mier¢, rezygnacja z pracy, dtugotrwaty wyjazd
zagraniczny itp. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od daty przediozenia
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propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SIWZ.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2,
winna by¢ dokonana na pi$mie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw

Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane

oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktdrych

Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9
1. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg prowadzi¢
beda:
1) e . tel. e i, €mmatll:
) e ey tel. e-mail:

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§10
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 3 ust. 3 umowy) z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci )0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy za kazdy dzier opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w ramach przeglgdu w okresie gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za
kazdy dzien op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
§ 13 i 14 niniejszej umowy, na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji roboét z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
dluzszej niz 5 dni - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien przerwy, poczawszy od dnia pierwszego przerwy,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny, niz
Wykonawca lub inny, niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego - kare
umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
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kazdy przypadek zlecenia robét objetych przedmiotem umowy podmiotowi innemu niz
Wykonawca lub niezaakceptowanemu Podwykonawcy,

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3,0% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia - w stosunku do kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w-wysokosci-0,01 wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy dzienn opdznienia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy - za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

9) w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

11) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 4,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

12) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o ktébrym mowa w § 14 ust. 5 niniejszej
Umowy - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1 Umowy,

13) za kazdy przypadek nieziozenia os$wiadczenia lub innych dokumentow potwierdzajgcych
zatrudnianie na umowe o prace pracownikéw realizujgcych zakresy czynnosci wskazane
SIWZ, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1 Umowy,

14) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek zatrudniania pracownikéw przy
realizacji zamowienia nie na podstawie umowy o prace, pomimo zaangazowania ich w
realizacje czynnosci przy ktérych zgodnie z SIWZ wymagane jest zatrudnienie na podstawie
umowe o prace, w wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) zwioki w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, w wysokoéci
0,15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych do petnej wysokosci

szkody, jakg poniosty w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw

wynikajacych z umowy przez drugg strone, w szczegoélnosci wowczas, gdy Zamawiajgcy utraci
prawo do dofinansowania zamowienia ze srodkéw innych niz $rodki finansowe Zamawiajgcego
na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.
W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
koncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11

Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykona nastepujace roboty budowlane':

T bedzie realizowaé firma
..................................................... Z siedzibg W ..o
Osobg do kontaktéow z tej formy jest ..o, tel.

2) e bedzie realizowac firma
..................................................... Z Siedzibg W ..o
Osobg do kontaktow z tej formy jest ORI (< A

Pozostaty zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca

odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktore skiadajg sie na przedmiot zamoéwienia,

o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia

przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcs,

(przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skiada projekt wraz ze zgodg wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajgcy

w ciggu 14 dni od przekazania moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej

umowy, w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz okreslony w niniejszym paragrafie;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w§3;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajgce cene ustalong przez Zamawiajgcego z Wykonawcg
dla danego zakresu robot w niniejszej umowie;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub przez dalszego
podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

! Zostanie wypetnione w zaleznosci od deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.
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1.

12.

6) umowa zawiera zapisy warunkujgce dokonanie podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zwrotu kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w §
14 na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapiséw warunkujgcych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Zamawiajgcego;

8) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu
zamoOwienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zalgcznikach do niej (w tym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia).

Nie zgloszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu. Powyzsze postanowienia nie

ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania zastrzezern wobec pozostatych postanowien

takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 4 ust 1 niniejszej
umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy moze wnie$S¢ pisemny
sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. w przypadku uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane, natomiast w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadkach przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w
ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgioszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgfaszania
sprzeciwu wobec pozostatych postanowien takich umoéw o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce roboét, o zgtoszeniu
sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamoéwienia o roboty budowlane o dokonanie
bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 8. Na zgtaszanie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci danej ptatnosci, Wykonawca ma 7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji przez
Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 1, we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotq, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wypiaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz

aneksow do umow z podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego

oraz o0s6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow

w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego

personelu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego

z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakosé

wykonanej pracy dali powo6d do uzasadnionych skarg.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegoétowe

informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w zakresie prac

powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczgc osiggnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawiony przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzgdzenia takiej informaciji.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 16 w szczegolnosci powinny zawierac

1) dane dotyczgce asortymentu, ilosci zleconych i wykonanych robét,

2) wartosci tych robét (zleconych i wykonanych),

3) kopie faktur jakie podwykonawca i jego/ich dalszy podwykonawca wystawit odpowiednio
na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) oswiadczenie lub dowody potwierdzajgce zaptate przez Wykonawce i odpowiednio
Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy i jego/ich dalszych Podwykonawcdw naleznego
wynagrodzenia lub inne o$wiadczenia i dokumenty z ktérych wynika¢ bedzie, ze brak zaptaty
takiego wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalnosci wynikajgcym
z okres$lonych przyczyn faktycznych i prawnych.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru kofncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegotowe rozliczenie petnej kwoty wynikajgcej z realizacji umowy w tym szczegdlnie kwot
naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy zamiar Wykonawcy co do powierzenia
robét budowlanych wymienionych w ust. 1 okreslonemu konkretnemu podwykonawcy musi
zostaé zgtoszony Zamawiajgcemu na piSmie nie poézniej niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem tego podwykonawcy do wykonania takich robot. Zgtaszany podwykonawca musi
legitymowa¢ sie odpowiednim opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
doswiadczeniem w zakresie wykonywania tak powierzonych mu robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 3 ust. 3.
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Wykonawca zobowigzuje sie nalozy¢ na podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw,
ustugodawcow, dostawcoéw, oraz producentéw przy pomocy, ktérych realizuje niniejszg umowe,
obowigzek ustanawiania gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych przez nich prac i robot
oraz dostarczonych przez nich urzadzen, materiatdw i elementéw, przewidujgcych prawo
do dochodzenia uprawnien gwarancyjnych réwniez przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od podwykonawcow,
dalszych podwykonawcéw, ustugodawcow, dostawcdéw, oraz producentdéw przy pomocy,
ktérych realizuje niniejszg umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych
podmiotéw w zwigzku z realizacjg umowy, niezwlocznie po ich otrzymaniu.

§12

Odbiory robét dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej umowie
w tym w harmonogramie, natomiast odbiér koricowy nastgpi w terminie do 7 dni liczgc od dnia
poinformowania przez Wykonawce o gotowosci do dokonania takiego odbioru. Odbiér
na koniec okresu gwarancyjnego rozpocznie sie na 7 dni przed uptywem ostatniego dnia okresu
gwarancji.

Wykonawca zgtosi na pisSmie Zamawiajgcemu odbiér danego etapu oraz odbior korcowy
przedmiotu umowy po przygotowaniu i przedifozeniu inspektorowi nadzoru dokumentow
odbiorowych.

Zakonczenie robot jakie majg byé objete fakturg czesciowg stwierdza wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy po otrzymaniu
od Inspektora Nadzoru potwierdzenia, ze otrzymat on komplet dokumentéw odbiorowych wraz
Z ich szczegétowym wykazem i po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy, ze roboty zostaty
zakonczone, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowa
dokumentacjg przetargowa i ofertg Wykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin nie pdzniej
jednak niz w ciggu do 5 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
Przestanie pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru bez uprzedniego spetnienia
warunkow o jakich mowa w ust. 5 uznane zostanie jako niebyte.

Protokdt z czynnosci odbioru koricowego, odbioru na koniec okresu gwarancji bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego i protokotu na koniec okresu gwarancji
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 14 umowy.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... 2 (stownie:
e <even.......) Miesiecy. Dochodzenie uprawnien z gwarancji nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi, a strony ustalajg, ze okres
rekojmi jest réwny okresowi gwaranciji.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru koricowego. W
ramach gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bezpifatnie wady niezwtocznie po ich
zgtoszeniu przez Zamawiajgcego.

2 Uzupehnié zgodnie z deklaracjg ztozong w zwycieskiej ofercie.
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Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uplywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byly: - w przypadku rekojmi
- z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, - w przypadku gwarancji zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej.

§14
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 3 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ...t
(s%ownlez#otych ).

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wni6st ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia nalezytego

wykonania UmowWy WTOTIE: c..c vavs e s smmsses sous cvn ssvsnsms cuns o sanwmmnsns s von oo

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu

zakonczenia robot stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania rob6t. Po odbiorze

koricowym jego cze$é w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

2) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego bez stwierdzenia
wad istotnych lub od daty usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego,

3) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad lub usterek w przedmiocie

umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1, przediuzy¢ okres jego waznosci lub przediozy¢

Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usunigcia

takich wad lub usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia

Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1

pkt 12 niniejszej umowy, oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujgcego jeszcze

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1 w celu pokrycia
roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym

w trakcie odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny

do ich usuniecia, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust4 pkt 2)

ma obowigzek przedtuzyé okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu

nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usunigcia takich wad lub
usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego
do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunigciem takich wad lub usterek.

§15

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

10)

W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb lub nieprzedstawienia
dowodoéw potwierdzajgcych ich zatrudnienie, majgcych miejsce co najmniej trzykrotnie
w okresie trwania niniejszej umowy,

Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby,
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Zaktualizujg sie podstawy wskazane w art. 145 p.z.p.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny
z dokumentacjg, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych
zobowigzan umownych,

po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego tj. co najmniej 3 krotnego
dokonywania, na zasadach o ktérych mowa w § 11 ust 8, bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy,

po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania, na zasadach o ktérych mowa
w § 11 ust 8, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej
umowy brutto okreslonej w § 4 ust. 1.

wykonawca opoznia sie z wykonywaniem poszczegélnych robot opisanych
w harmonogramie o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tym harmonogramie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych. W celu zinwentaryzowania robét oraz ich
wartosci Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od zgtoszenia dokonania odbioru robét powota
komisje w skiad ktérej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz
Wykonawcy.

w terminie 10 dni od daty powotania komisja, o ktérej mowa w pkt 3) sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wediug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzaciji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajacych
z gwaranciji jakosci jakie uzyskat od oséb trzecich uczestniczgcych w realizacji niniejszej
Umowy.
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Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w- terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia

wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajgcej skorzystanie z prawa odstgpienia.

Odstgpienie powinno nastgpi¢ na pismie.

§16

W ramach przedmiotu $wiadczenia Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce czynnosci, ktdrych

realizacja musi nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666z p6zn. zm.), tj. roboty drogowe i

elektryczne.

Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane ust. 1 czynnosci bedzie polegato

na przedfozeniu do umowy przez wykonawce lub podwykonawce o$wiadczenia o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢é w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci
bedg wykonywaé osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpisem osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

Oswiadczenie o jakim mowa w poprzednim ust. bedg ztozone w terminie 5 dni od dnia zawarcia

umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce os$wiadczen dotyczacych zatrudniania

pracownikow bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw

na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé¢ naliczeniem kar umownych na zasadach
okreslonych w § 10 umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu

zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22

§ 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne Zzgdanie

Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych przedkiadat bedzie Zamawiajgcemu raport na temat

stanu i sposobu zatrudnienia os6b zaangazowanych w wykonywanie czynno$ci wskazanych

W niniejszym paragrafie.

Oceniajgc zlozone os$wiadczenia, raporty i inne dokumenty dotyczace =zatrudniania

pracownikbw Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci

w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow, przeprowadzania kontroli na miejscu

wykonywania robét.

§17

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 niniejszej umowy wymagajg aneksu

sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci zmianie ulegly przepisy prawne
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istotne dla realizacji przedmiotu umowy, z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych

wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej

umowy w stosunku do tresci oferty, polegajgcych na: zmianie terminu zakonczenia realizaciji

przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia oraz
zmianie oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez

Wykonawce.

Zmiana terminu zakornczenia przedmiotu umowy oraz termindéw wykonania poszczegoinych

etapdw robét, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpi koniecznos¢ wykonania zamowienia lub zaméwien, o ktérych mowa art. 144 ust. 1
pkt 2 — 4 p.z.p. lub zaméwien na roboty zamienne, ktére bedg miaty wpltyw na zmiane
terminu zakorczenia zadania lub terminu realizacji przedmiotu umowy;

2) wystgpi okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia biedéw Ilub uzasadniona potrzeba
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce;

3) wystgpig szczegolne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wydtuzenie czasu
trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na te okolicznosé
kierownik budowy sporzgdzi wpis do dziennika budowy lub wewnetrznego dziennika
budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego;

Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane (kwota netto pozostanie
bez zmian, a zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie kwoty podatku VAT),

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robét lub
wprowadzeniem rob6t zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych
ze zmiany sposobu prowadzenia robét zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4 umowy.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia swiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastgpi(g):

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnos¢ materiatéw lub technologii
(np. zaprzestania produkgji),

2) zmiana polegajaca na wprowadzeniu innej kolejnosci wykonywanych rob6t w poréwnaniu do
kolejnosci wynikajgcej z pierwotnie zaakceptowanego harmonogramu robét.

Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bedg wprowadzane wyigcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponieS¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytulu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
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10.

11.

kosztom. Kazda ze wskazanych w litt a do ¢ zmian moze byé powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 5.
Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 - 6 jest protokét koniecznosci zatwierdzony
przez Zamawiajacego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem robét i rzeczywistym terminem
realizacji przedmiotu umowy, lub rzeczywistym zakresem wykonywanych robét Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien. W przypadku
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwilocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga formy
aneksu. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu
zakorniczenia przedmiotu umowy oraz terminéw wykonania poszczegoinych etapow robot.
W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wykonawca samodzielnie speinia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.
Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarébwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skiadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegoélnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.
§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy prawa,
w tym w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz aktéw wykonawczych
do tych ustaw.
Strony zobowigzujg sie interpretowaé postanowienia niniejszej Umowy w sposéb zmierzajacy
do zapewnienia partnerskiej wspétpracy miedzy nimi. Spory powstate w zwigzku z niniejszg
umow3 bedg rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na drodze polubowne;.
Termin na polubowne rozstrzygniecie sporu wynosi 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty
zgtoszenia sporu przez Strone. W przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej, spory powstate w zwigzku z niniejszg umowa bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy z uwagi na siedzibe Zamawiajgcego.
Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujaca kolejnosé waznosci dokumentow:
1) umowa
2) specyfikacje techniczne
3) oferta Wykonawcy
4) inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12, 73 — 108 Kobylanka - (091) 578 85 21, fax. (091) 578 85 20

Strona 37 z 42




6. Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
§19
Zatgczniki stanowigce integralng czes¢é umowy:
Oferta Wykonawcy zdnia .............cccooceevevveeiennnen.. 2017 1
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zatacznik nr 3 - wzér oswiadczenia Wykonawcy.

I

Zalgcznik nr 4 - wzoér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/ ustugodawcy/
dostawcy.

Zatgcznik nr 5 — wzér karty gwarancyjnej.

Harmonogram robét.

o o

7. Kosztorys ofertowy (po przedstawieniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego).
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