UMOWA Nr ...... 12018l.....

na realizacje robo6t budowlanych polegajacych na Przebudowie Alei spacerowej w ciggu
promenady przy kapielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie

Zawartadnia...................c..cc........ 2018 1. w Kobylance pomiedzy:

Gming Kobylanka zwang ,Zamawiajacym”
ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka,

reprezentowang przez p. Mirostawa Przysiwka - Wajta,

(nazwa i dokfadny adres)

zarejestrowanym w KRS pod nr..................... posiadajgcym NIP nr..............ooeeceeveenn. ;
(lub)

Przedsiebiorca

Z SIEUZIDG W ..ot ens
zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
posiadajgeym NIP NF.............cccooueeeeecvieeeeeiieaeeen ,PESELNr ...
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w
trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dotyczgce inwestycji pn.
»Przebudowie Alei spacerowej w ciggu promenady przy kapielisku nad jeziorem Miedwie w
Zieleniewie” w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.
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§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.
883 ze zmianami) oraz ustawg z dnia 25 czerwca 2015r o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o sposobie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 poz.1165) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiOR.
Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stanowig wiasnos¢
Wykonawcy i nalezy je wywiezé poza teren budowy z uwzglednieniem przepisow ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obcigzajg
wszelkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem.
Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego.
§3
Przekazania terenu budowy nastgpi w ciggu do ...... dni' od daty zawarcia umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi w ciggu 10 dni od terminu
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t wskazanego
w ust.3.
Termin wykonania przedmiotu umowy nie moze nastgpi¢ pozniej niz 31 maja 2018 r.
W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec przediuzeniu nie wiecej jednak
niz o czas trwania tych okolicznosci.
§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na ryczattowg kwote netto: ................... 2z}, (stownie zlotych :
N SO VU ) plus 23 % podatek VAT:
v Zh (stownie ZEOtyCh & L)
co igcznie stanowi kwote bruttor ...l zt  (stownie ztotych:

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w § 1, wynikajgce z dokumentacji projektowej i innych dokumentéw skiadajgcych sie na
opis przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia konieczne bedzie
wykonanie robot o jakich mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 p.z.p., rozpoczecie wykonywania tych
robét moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego i po podpisaniu aneksu do umowy.
Rozliczenie robét, o jakich mowa w poprzednim ustepie nastgpi na podstawie kosztorysu
ofertowego, przy zastosowaniu podstaw wyceny, skfadnikéw cenotwoérczych oraz cen materiatéw,
robocizny i sprzetu, a takze narzutow wskazanych kosztorysie Wykonawcy.

W przypadku braku wystepowania w kosztorysie podstaw wyceny np. KNR, KNNR, KNR-W itp.,
a takze cen materiatéow lub/i sprzetu kosztorys na tzw. roboty dodatkowe nalezy sporzgdzi¢ na
podstawie cennikéw SEKOCENBUD, INTERCENBUD w danym kwartale, w ktorym roboty bedg
wykonywane.

! Element ustalany zgodnie z postanowieniami Rozdziatu 5 SIWZ.
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10.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
niniejszej umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 umowy, rozliczone bedzie na podstawie
faktur przejsciowych i faktury koncowej wraz z protokotem odbioru robét. Sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastgpi w ciggu 7 dni o ile
zlozony zostanie kompletny, prawidiowo sporzadzony i podpisany przez strony protokét kofncowy
odbioru robot.
Faktury przejsciowe mogag by¢é wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu. Do kazdej faktury
VAT Wykonawca zatgczy podpisany przez przedstawicieli obydwu Stron czesciowy protokdt
odbioru robét.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartoSci wynagrodzenia, a pozostata
cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona na podstawie faktury koncowe;.
Do faktury winno by¢ zatgczone oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych
w zapfacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
oraz o$wiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o zaptacie wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy wynikajacych z robdt objetych niniejszg umowg (wedtug
zatgcznika nr 3 i nr 4 do umowy).
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
w nr

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczgc
od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialno$ci
solidarnej z art. 647" KC i potracenia kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego na co Wykonawca wyraza zgode lub dokonania sptaty naleznosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych
z zabezpieczenia, o ktébrym mowa w § 14 umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce
z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za roboty
przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymacé zaptate faktury w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczeh podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do czasu
przediozenia przez Wykonawce dowodu =zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcéw lub przediozenia cesji wymaganej naleznosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgca z niniejszej umowy lub zwigzang
z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Zaplata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia
przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy
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z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

przekazanie terenu budowy, oraz dokumentacji w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
zapewnienie nadzoru autorskiego,

odbioru prawidtowo zrealizowanego przedmiotu umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

przedtozenie Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego dotyczgcego catosci realizowanych
rob6t budowlanych oraz harmonogramu robét,

wykonanie czynno$sci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane
(. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. ),

przediozenie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy o$wiadczenia o zatrudnianiu
na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Obowigzek ztozenia o$wiadczenia dotyczy takze podwykonawcéw.
przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robdét w zakresie okreslonym
w Dokumentacji Projektowej (dalej: DP),

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o DP,

kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami DP,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesci robét i przedmiotu odbioru koncowego
robét.

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohAczeniu rob6t usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakorczenia robét,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikie
na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materialach powstalych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania,

przedkiadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz posSwiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej
umowy,

16) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, i jej zmian
z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

17) przedkiadanie Zamawiajgcemu wraz z fakturg oswiadczenia o zatrudnianiu na umowe
o prace, pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zamowienia w zakresie jaki jest
wymagany postanowieniami SIWZ.

18) prowadzenia dziennika budowy i ksiegi obmiaréw robét w celu ustalenia rzeczywiscie
wykonanych ilosci robét i przedstawienie do akceptacji wykonane obmiary inspektorowi
nadzoru kazdej branzy.

19) biezgcego ustalania z Zamawiajgcym harmonograméw prowadzonych prac;

20) aktualizacji harmonogramu, w zaleznosci od zmian zakresu prac, w terminie 5 dni od daty
zgloszenia przez Zamawiajgcego konieczno$ci dokonania zmian harmonogramu.
Harmonogram moze ulec aktualizacji réwniez w innych uzasadnionych przypadkach, w tym
takze na wniosek Wykonawcy,

21) przedstawienia wniosku do akceptacji wyrobu/ urzadzenia rownowaznego, przy czym, przed
zastosowaniem wyrobu/montazem urzgdzenia kazdorazowo powinien uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawce materiatéw i urzgdzen
innych niz podane w dokumentacji Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zgdania przedstawienia certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczng, zas w odniesieniu
do oferowanych urzgdzen - Swiadectw jakosci i wymaganych atestow,

22) organizowania na budowie narad koordynacyjnych z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Z narad wykonawca zobowigzany jest sporzgdzaé protokoly zatwierdzane nastepnie przez
przedstawicieli stron umowy,

Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 pkt 1. Przedtozony kosztorys winien byé

sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej i musi byé zgodny z ceng wskazang w formularzu
oferty.

Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opoéznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie bedzie:
1) kierownik budowy .................................. posiadajgcy uprawnienia budowlane nr

............................................. wydanewdniu .............. T,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci kadry kierowniczej na terenie budowy
podczas realizacji prac objetych niniejszg umowa. Pod pojeciem kadry kierowniczej Zamawiajgcy
rozumie kierownika budowy.
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4. Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu ninigjszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Przyczyny zmiany osoby winny mieé obiektywny
charakter, by¢ niezalezne od Wykonawcy. Powodem wprowadzenia takich zmian moze by¢ w
szczegolnosci diugotrwata choroba danej osoby, $mier¢, rezygnacja z pracy, diugotrwaty wyjazd
zagraniczny itp. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SIWZ.

5.  Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2,
winna by¢ dokonana na pisSmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw

Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane

oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych

Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9

1. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg prowadzic¢
beda:

1) i, el PR < = ¢ 1 - ||

2 I — tel. e-mail:

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 3 ust. 3 umowy) z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci )0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien opo6znienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opo6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
§ 13 i 14 niniejszej umowy, na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
dtuzszej niz 5 dni - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien przerwy, poczawszy od dnia pierwszego przerwy,
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4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny, niz
Wykonawca lub inny, niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego - kare
umownag w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy przypadek zlecenia robdt objetych przedmiotem umowy podmiotowi innemu niz
Wykonawca lub niezaakceptowanemu Podwykonawcy,

6) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3,0% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia - w stosunku do kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,01 wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy - za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

9) w przypadku nieprzediozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w
wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

11) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokoséci 4,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

12) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o kiérym mowa w § 14 ust. 5 niniejszej
Umowy - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1 Umowy,

13) za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia lub innych dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnianie na umowe o prace pracownikow realizujgcych zakresy czynnosci wskazane
SIWZ, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1 Umowy,

14) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek zatrudniania pracownikéw przy
realizacji zamowienia nie na podstawie umowy o prace, pomimo zaangazowania ich w
realizacje czynnosci przy ktorych zgodnie z SIWZ wymagane jest zatrudnienie na podstawie
umowe o prace, w wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) zwioki w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, w wysokosci
0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 17 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdéinych do petnej wysokosci

szkody, jakg poniosty w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw

wynikajgcych z umowy przez drugg strone, w szczegdlnosci wéwczas, gdy Zamawiajgcy utraci
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prawo do dofinansowania zamoéwienia ze srodkéw innych niz srodki finansowe Zamawiajgcego
na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc
kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
korncowym odbioru robét lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11

Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykona nastepujace roboty budowlane?:

1) e e bedzie realizowacé firma
.z siedzibg W oo
Osobg do kontaktdow z tej formy jest ..., tel.

2) e bedzie realizowaé firma
..z siedzibg W oo
Osobg do kontaktéow z tej formy jest ... tel.

Pozostaly zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonanie czesSci zamowienia przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca

odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktére skiadajg sie na przedmiot zamowienia,

o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia

przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcag,

(przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skiada projekt wraz ze zgodg wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy

w ciggu 14 dni od przekazania moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej

umowy, w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w niniejszym paragrafie;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w§3;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajgce cene ustalong przez Zamawiajgcego z Wykonawcag
dla danego zakresu robét w niniejszej umowie;

2 Zostanie wypetnione w zaleznosci od deklaracji wykonawcy zawartej w ofercie.

Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12, 73 — 108 Kobylanka - (091) 578 85 21, fax. (091) 578 85 20

Strona 29 z 42




10.

1.

12.

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub przez dalszego
podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

6) umowa zawiera zapisy warunkujace dokonanie podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zwrotu kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia, o ktérym mowa w §
14 na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Zamawiajgcego;

8) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu
zamoéwienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia).

Nie zgloszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu. Powyzsze postanowienia nie

ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania zastrzezen wobec pozostatych postanowien

takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 4 ust 1 niniejszej
umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny
sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. w przypadku uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane, natomiast w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem s3g
dostawy lub ustugi w przypadkach przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w
ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania
sprzeciwu wobec pozostatych postanowien takich uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robét, o zgtoszeniu
sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamoéwienia o roboty budowlane o dokonanie
bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 8. Na zgtaszanie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci danej ptatnosci, Wykonawca ma 7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji przez
Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 1, we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosSc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz

anekséw do umoéw z podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego

oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow

w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne lub jego

personelu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego

z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcdw, ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos¢

wykonanej pracy dali powod do uzasadnionych skarg.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe

informacje dotyczace podwykonawcow i jegol/ich dalszych podwykonawcéw w zakresie prac

powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczgc osiggnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawiony przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 16 w szczegdlnosci powinny zawiera¢

1) dane dotyczace asortymentu, ilosci zleconych i wykonanych robét,

2) wartosci tych robét (zleconych i wykonanych),

3) kopie faktur jakie podwykonawca i jegof/ich dalszy podwykonawca wystawit odpowiednio
na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) oswiadczenie Ilub dowody potwierdzajgce zaptate przez Wykonawce i odpowiednio
Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy i jego/ich dalszych Podwykonawcéw naleznego
wynagrodzenia lub inne o$wiadczenia i dokumenty z ktdrych wynika¢ bedzie, ze brak zaptaty
takiego wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem wymagalnosci wynikajgcym
z okre$lonych przyczyn faktycznych i prawnych.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegb&lowe rozliczenie petnej kwoty wynikajgcej z realizacji umowy w tym szczegélnie kwot
naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy zamiar Wykonawcy co do powierzenia
robét budowlanych wymienionych w ust. 1 okreslonemu konkretnemu podwykonawcy musi
zostaé zgtoszony Zamawiajgcemu na piSmie nie pézniej niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem tego podwykonawcy do wykonania takich robot. Zgtaszany podwykonawca musi
legitymowac¢ sie odpowiednim opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
doswiadczeniem w zakresie wykonywania tak powierzonych mu robét.
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20.

21.

22.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 3 ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie natozy¢é na podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw,
ustugodawcow, dostawcow, oraz producentéw przy pomocy, ktérych realizuje niniejszg umowe,
obowigzek ustanawiania gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych przez nich prac i roboét
oraz dostarczonych przez nich urzgadzen, materiatéw i elementéw, przewidujgcych prawo
do dochodzenia uprawnief gwarancyjnych réwniez przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od podwykonawcéw,
dalszych podwykonawcéw, ustugodawcoéw, dostawcéw, oraz producentdw przy pomocy,
ktorych realizuje niniejszg umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych
podmiotdw w zwigzku z realizacjg umowy, niezwiocznie po ich otrzymaniu.

§12

Odbiory rob6t dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej umowie
w tym w harmonogramie, natomiast odbiér koricowy nastgpi w terminie do 7 dni liczgc od dnia
poinformowania przez Wykonawce o gotowosci do dokonania takiego odbioru. Odbi6r
na koniec okresu gwarancyjnego rozpocznie sie na 7 dni przed uptywem ostatniego dnia okresu
gwarancji.

Wykonawca zgtosi na pi$mie Zamawiajgcemu odbiér danego etapu oraz odbiér koncowy
przedmiotu umowy po przygotowaniu i przediozeniu inspektorowi nadzoru dokumentéw
odbiorowych.

Zakoniczenie robét jakie majg by¢ objete fakturg cze$ciowg stwierdza wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy po otrzymaniu
od Inspektora Nadzoru potwierdzenia, ze otrzymat on komplet dokumentéw odbiorowych wraz
z ich szczeg6towym wykazem i po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy, ze roboty zostaty
zakonczone, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg
dokumentacjg przetargowg i ofertg Wykonawcy. Zamawiajgcy wyznaczy termin nie pozniej
jednak niz w ciggu do 5 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
Przestanie pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru bez uprzedniego spetnienia
warunkow o jakich mowa w ust. 5 uznane zostanie jako niebyte.

Protokét z czynnoéci odbioru koricowego, odbioru na koniec okresu gwarancji bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po podpisaniu protokotu odbioru koricowego i protokotu na koniec okresu gwarancii
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 14 umowy.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... ® (stownie:
..........) miesigcy. Dochodzenie uprawnien z gwarancji nie wyklucza mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi, a strony ustalajg, ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

3 Uzupetni¢ zgodnie z deklaracjg ztozong w zwycieskiej ofercie.
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Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego. W
ramach gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bezptatnie wady niezwiocznie po ich
zgtoszeniu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byty: - w przypadku rekojmi
- z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, - w przypadku gwarancji zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjne;j.

§14
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .................................z
(STOWNIE ..o e e e L ZHORYCHE ).

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy W fOrmie: ........o.ooiiiee it et e

Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu

zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze

koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

2) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego bez stwierdzenia
wad istotnych lub od daty usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego,

3) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek w przedmiocie

umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktéorym mowa w ust. 4 pkt 1, przediuzy¢ okres jego waznosci lub przediozy¢

Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia

takich wad lub usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia

Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1

pkt 12 niniejszej umowy, oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujacego jeszcze

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 w celu pokrycia
roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym

w trakcie odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny

do ich usuniecia, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni przed uplywem okresu

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktéorym mowa w ust4 pkt 2)

ma obowigzek przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przediozy¢ Zamawiajgcemu

nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad lub
usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego
do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

§15
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb lub nieprzedstawienia
dowodow potwierdzajgcych ich zatrudnienie, majgcych miejsce co najmniej trzykrotnie
w okresie trwania niniejszej umowy,

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby,
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Zaktualizujg sie podstawy wskazane w art. 145 p.z.p.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w spos6b niezgodny
z dokumentacjg, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub takiej jego czesci, ktére uniemozliwi Wykonawcy realizacje roboét oraz pozostatych
zobowigzan umownych,

po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego tj. co najmniej 3 krotnego
dokonywania, na zasadach o ktérych mowa w § 11 ust. 8, bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy,

po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznos¢ dokonania, na zasadach o ktérych mowa
w § 11 ust. 8, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej
umowy brutto okreslonej w § 4 ust. 1.

wykonawca opéznia sie z wykonywaniem poszczegéinych robot opisanych
w harmonogramie o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tym harmonogramie.
nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dofinansowania na realizacje inwestycji ze Srodkow
Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze® w ramach Priorytetu 4 , Zwiekszenie
Zatrudnienia i spdjnosci terytorialnej. Odstgpienie z powodu nieotrzymania dofinansowania
moze nastgpi¢ nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia realizacji robét o jakim mowa w § 3 ust.
2 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiagzki szczegétowe:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W celu zinwentaryzowania robét oraz ich
warto$ci Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od zgtoszenia dokonania odbioru robét powota
komisje w skiad ktérej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz
Wykonawcy.

w terminie 10 dni od daty powofania komisja, o ktérej mowa w pkt 3) sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci
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wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacii robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jakosci jakie uzyskat od oséb trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia

wystgpienia ktorejkolwiek z przyczyn uzasadniajgcej skorzystanie z prawa odstgpienia.

Odstgpienie powinno nastgpic¢ na pismie.

§16

W ramach przedmiotu $wiadczenia Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce czynnosci, ktérych

realizacja musi nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666z pdzn. zm.), tj. roboty drogowe i

elektryczne.

Dokumentowanie zatrudnienia os6b wykonujgcych wskazane ust. 1 czynnosci bedzie polegato

na przedtozeniu do umowy przez wykonawce lub podwykonawce o$wiadczenia o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci
bedg wykonywaé osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpisem osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

Oswiadczenie o jakim mowa w poprzednim ust. bedg ztozone w terminie 5 dni od dnia zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce oswiadczen dotyczacych zatrudniania

pracownikébw bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow

na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych na zasadach
okreslonych w § 10 umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu

zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22

§ 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zadanie

Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych przedkiadat bedzie Zamawiajgcemu raport na temat

stanu i sposobu zatrudnienia os6b zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych

W niniejszym paragrafie.

Oceniajgc zlozone os$wiadczenia, raporty i inne dokumenty dotyczgce zatrudniania

pracownikéw Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci
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w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow, przeprowadzania kontroli na miejscu

wykonywania robét.

§17

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 niniejszej umowy wymagaja aneksu

sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy moze byé dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci zmianie ulegly przepisy prawne

istotne dla realizacji przedmiotu umowy, z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych
wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej

umowy w stosunku do tresci oferty, polegajgcych na: zmianie terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu speinienia $wiadczenia oraz
zmianie 0sOb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie ztozonym przez

Wykonawce.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy oraz terminéw wykonania poszczegoéinych

etapow robét, moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

1) wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia lub zamoéwien, o ktérych mowa art. 144 ust. 1
pkt 2 — 4 p.z.p. lub zaméwien na roboty zamienne, ktére bedg mialy wptyw na zmiane
terminu zakonczenia zadania lub terminu realizacji przedmiotu umowy;

2) wystgpi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymania robét
przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia bfedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce;

3) wystgpig szczegdlne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig przewidziang w dokumentacji projektowej i warunkach
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wydluzenie czasu
trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na te okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy lub wewnetrznego dziennika
budowy, ktéry potwierdzi przedstawiciel Zamawiajgcego;

4) wydtuzenia okresu oczekiwania na decyzje w sprawie przyznania dofinansowania na
realizacje inwestycji w ramach zewnetrznych $Srodkéw unijnych, o jakie ubiega sie
Zamawiajgcy. Realizacja robot jest uzalezniona od przyznania dofinansowania, co
oznacza, ze wydiuzenie procesu przyznania dofinansowania moze mie¢ wptyw na termin
realizacji robot.

Zmiana skutkujgca zmiang wysokos$ci wynagrodzenia moze nastgpic:

1) gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane (kwota netto pozostanie
bez zmian, a zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie kwoty podatku VAT),

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robét, ograniczeniem zakresu robét lub
wprowadzeniem robot zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajgcych
ze zmiany sposobu prowadzenia robét zgodnie z zasadami wskazanymi w § 4 umowy.

Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
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10.

11.

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) koniecznos$c¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnos¢ materiatow lub technologii
(np. zaprzestania produkcji),
2) zmiana polegajgca na wprowadzeniu innej kolejnosci wykonywanych rob6t w poréwnaniu do
kolejnosci wynikajacej z pierwotnie zaakceptowanego harmonogramu robét.
Zmiany wskazane w lit. a do ¢ bedg wprowadzane wylgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wyigcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w lit. a do ¢ zmian moze byé powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 5.
Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 - 6 jest protokét koniecznosci zatwierdzony
przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem robét i rzeczywistym terminem
realizacji przedmiotu umowy, lub rzeczywistym zakresem wykonywanych robé6t Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien. W przypadku
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, Wykonawca niezwiocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga formy
aneksu. Aktualizacja, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu
zakonczenia przedmiotu umowy oraz terminéw wykonania poszczegoinych etapéw robot.
W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny Podwykonawca speinia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub
2) Wpykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zarébwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skiadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.
§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujace przepisy prawa,
w tym w szczegodlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz aktéw wykonawczych
do tych ustaw.
Strony zobowigzujg sie interpretowac¢ postanowienia niniejszej Umowy w sposéb zmierzajgcy
do zapewnienia partnerskiej wspéipracy miedzy nimi. Spory powstate w zwigzku z niniejszg
umowg beda rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na drodze polubowne;.
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Termin na polubowne rozstrzygnigcie sporu wynosi 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty
zgtoszenia sporu przez Strong. W przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej, spory powstale w zwigzku z niniejszg umowg bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy z uwagi na siedzibe Zamawiajgcego.
Do celéw interpretaciji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa

2) specyfikacje techniczne

3) oferta Wykonawcy

4) inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§19

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

oo b=

o

Oferta Wykonawcy zdnia ................coceeeeeeeie e 2018 1.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zatgcznik nr 3 - wzér oswiadczenia Wykonawcy.

Zatgcznik nr 4 - wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/ ustugodawcy/
dostawcy.

Zatgcznik nr 5 — wzor karty gwarancyjnej.

Harmonogram robot.

Kosztorys ofertowy (po przedstawieniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego).
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