

Kobylanka, dnia 3 lipca 2017 r.

### Strona internetowa BIP

**Dotyczy:** „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zielonym w miejscowości Kobylanka”.

### Zmiana treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana dotyczy postanowień pkt 18.1.1) SIWZ. W opisie dotyczącym punktacji przyznawanej w odniesieniu do wstępnego harmonogramu realizacji robót znalazła się nieprawdziwa informacja na temat rzekomego rozbitcia inwestycji na kolejne cztery lata.

Zamawiający naprawia popełniony błąd i nadaje następującą treść pierwszemu akapitowi pkt 18.1.1)

„1) Wstępny harmonogram realizacji robót – Czy wykonawca właściwie zaplanował realizację robót i uwzględnił w nim wszystkie elementy wskazane w dokumentacji, czy wykonawca uwzględnił wszystkie ryzyka jakie mogą mieć wpływ na terminowe wykonanie zamówienia – max 15 pkt.”

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT  
Miroslaw Przysiwek