

Kobyłanka, dnia 2 grudnia 2016 r.

### Strona internetowa BIP

**Dotyczy:** „Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla projektów dotyczących rewitalizacji głównej przestrzeni publicznej w miejscowości Kobyłanka i Rekowo”.

### Zmiana treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej P.z.p.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zamawiający wprowadza zmiany w zakresie dotyczącym terminu realizacji poszczególnych etapów.

Pkt. 5.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

5.2. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia: otrzymania wyniku oceny formalnej, a następnie do dnia zakończenia realizacji inwestycji. Dla poszczególnych etapów w ramach każdej z części przedmiotu zamówienia przewiduje się następujące terminy:

- 1) ETAP I – wykonanie koncepcji wraz ze wstępną kalkulacją kosztów do 31 stycznia 2017 r.
- 2) ETAP II – wykonanie studium wykonalności do 28 lutego 2017 r.
- 3) ETAP III – do 17 kwietnia 2017 r.
- 4) ETAP IV – do ostatecznego terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie, przewidywany termin zakończenia naboru wniosków to 02.05.2017 r.
- 5) ETAP V – zgodnie z harmonogramem inwestycji.

Zmiany w analogicznym zakresie wprowadza się także we wzorze umowy, w której § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej /wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia) w terminach:

- 1) ETAP I w terminie do dnia 31.01.2017 r.
- 2) ETAP II w terminie do dnia 28.02.2017 r.
- 3) ETAP III w terminie do dnia 17 kwietnia 2017 r.
- 4) ETAP IV w terminie do dnia 2 maja 2017 r.
- 5) ETAP V w terminie do dnia zakończenia inwestycji zgodnie z harmonogramem inwestycji,

Zmiany w analogicznym zakresie wprowadza się także w Opisie przedmiotu zamówienia (TOM III SIWZ). Pkt. 1.2. i 2.2. otrzymują brzmienie:

Terminy realizacji zamówienia: zostaną dopasowane do harmonogramu inwestycji. Proponowane terminy realizacji zamówienia:

Etap I - wykonanie koncepcji wraz ze wstępną kalkulacją kosztów do 31 stycznia 2016 r.

Etap II - wykonanie studium wykonalności do 28 lutego 2017 r.

Etap III - przekazanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę do 17 kwietnia 2017 r.

Etap IV - do ostatecznego terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie, przewidywany termin zakończenia naboru wniosków 2 maja 2017 r.

Etap V – w zależności od terminu realizacji inwestycji i potrzeb.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie do dnia **8 grudnia 2016 r.** do godziny 10.00 w siedzibie w siedzibie Gminy Kobylanki w Kobylance przy ul. Szkolnej 12 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (**tj. 8 grudnia 2016 r.**) o godzinie 10.15 w sali obrad Rady Gminy w Kobylance przy ulicy Szkolnej 12.

WÓJT  
Miroslaw Przysiwek