Kobylanka, 09.08.2017 r.

Znak sprawy: 1K.7011.13.2017.LS

ZAPYTANIE OFERTOWE do 30 tys. euro®

1. Gmina Kobylanka zaprasza do zlozenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-
wykonawczej i kosztorysow (dalej: Opracowania) dla zadania pn. ,,Linia 351: Budowa, w ramach
przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracja
transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”, realizowanego w ramach projektu
pn. ,Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitainej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii
kolejowych nr 406, 273, 351", w ktérej Gmina Kobylanka jest partnerem.

Zadanie polega na budowie dwéch przystankéw przesiadkowych typu Park&Ride i Bike&Ride przy
istniejgcej linii kolejowej nr 351 wraz z uwzglednieniem posadowienia urzgdzen zwigzanych
z integracjg transportu, tj. biletomatami i kasownikami, zlokalizowane przy przystanku osobowym
Miedwiecko i przy stacji kolejowej Reptowo.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/7/ZIT/SSOM/2017
zdnia 10.07.2017r. prowadzone przez Biuro Stowarzyszenia Szczecifskiego Obszaru
Metropolitalnego (dalej: SSOM), dotyczace opracowania standardow oznakowania i wykonania
parkingbw P&R i B&R oraz wybranych elementdw malej architektury przystankowej na terenie
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego. Zapytanie zamieszczone jest na stronie internetowej:
http://zit-som.szczecin.pl/index.php/ogloszenia. Celem opracowania zleconego przez SSOM jest
okreslenie standardéw oznakowania i wykonania parkingdw P&R i B&R oraz wybranych elementow
matej architektury przystankowej na terenie Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego oraz wskazanie
ogolnych zasad projektowania uniwersalnego weztéw i przystankéw przesiadkowych, ktére stanowig
istotny element funkcjonalnej integracji $rodkéw transportu. Projektowanie przestrzeni przyjaznej
podréznym powinno by¢ priorytetem przy wykonywaniu wszelkich inwestycji na styku réznych gatezi
transportu, a ich ustandaryzowane i jednolite oznakowanie, przyczyni sie do lepszego postrzegania
transportu publicznego. Przewidywany termin wyboru wykonawcy przez Biuro Stowarzyszenia
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego do 21 lipca br. Czas na realizacje zaméwienia dot.
standardéw oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw male;
architektury przystankowej, zleconego przez SSOM - 90 dni.

Dziatanie planowane jest do dofinansowania ze $rodkéw pochodzgcych z Unii Europejskiej. Projekt
pn. ,Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii
kolejowych nr 406, 273, 351", ktérego elementem skiadowym jest zadanie pn. ,Linia 351: Budowa,
w ramach przystankow przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzgdzen zwigzanych z integracjg
transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo” planowane jest do sfinansowania ze
$rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, w ramach perspektywy 2014-2020.

2. Wspolny Stownik Zaméwien Publicznych (CPV):

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

! Zam6wienie publiczne o wartoéci ponizej 30 tys. euro nie jest objete przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 . poz. 2164 z p6zn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tejze

ustawy.



I. Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje sie do przygotowania
Opracowania przy uwzglednieniu:

1)

2)

3)

4)

6)

aktualnych dokumentéw strategicznych oraz operacyjnych (planéw) czionkéw SSOM w
kontekscie lokalizacji i ksztattowania infrastruktury weziéw i przystankow przesiadkowych, w
szczegélnosci Zintegrowanego Planu Zrownowazonej Mobilnosci Miejskiej dla SOM na lata
2016-2023,

wytycznych ujetych w opracowaniu bedgcym rezultatem zapytania ofertowego nr

1/7/ZIT/ISSOM/2017 z dnia 10.07.2017 r. prowadzonego przez Biuro Stowarzyszenia

Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego.

podstaw prawnych w postaci katalogu dokumentdow, tj. ustaw, rozporzadzen, itp.

zawierajgcych zapisy niezbedne do speilnienia na etapie projektowania oznakowania

parkingébw P&R, B&R i ogdlnie elementdw weztdw przesiadkowych, w tym uwzglednieniu
dodatkowo:

3.1)  wskazan ogdinych zasad ksztaltowania przestrzennego przystankéw przesiadkowych
pod katem kolejnosci lokalizacji i odlegtosci przejscia do najwazniejszego $rodka
transportu (uwzgledniajgc kolej, autobus, rower, samochéd oraz dojécia piesze),

3.2) opisanych zasad projektowania uniwersalnego, obejmujgcych oznakowanie i/lub
infrastrukture  wezta/przystanku  przesiadkowego (nawierzchnie, krawezniki,
wygrodzenia, platformy, itd.), umozliwiajgcych korzystanie z obiektu wszystkim
zainteresowanym bez wzgledu na stopien sprawnosci,

3.3) katalogu obiektéw kubaturowych oraz elementéw matej architektury mozliwych do
umieszczenia w obszarze wezia/przystanku przesiadkowego wraz ze wskazaniem
katalogu odpowiednich mediéw niezbednych do biezacego funkcjonowania,

3.4) zalecen projektowych dla stalej organizacji ruchu drogowego w bezposrednim
sgsiedztwie wezla i przystankéw przesiadkowych celem uspokojenia ruchu w strefie
zwigkszonej aktywnosci ruchu pieszego wraz z przygotowaniem propozycji zgodnego
Z prawem o ruchu drogowym oznakowania parkingow ,Kiss&Ride" (,Pocaluj i Jedz"),

okreslonych standarddw oznakowania i wykonania parkingow Park&Ride, w szczegdlnosci:

4.1)  rodzaj nawierzchni parkingu,

4.2) zalecana minimalna ilos¢ miejsc postojowych w zaleznosci od lokalizacji wezia i

przystankéw przesiadkowych, obejmujgcych:

stacje kolejowg w Reptowie,

przystanki kolejowe,

petle/dworzec autobusowy (lokalizacja Punktu przesiadkowego w Reptowie),

gtoéwne przystanki autobusowe,

4.3)  zalecana minimalna wielko$¢ miejsc postojowych,

4.4) rodzaj nawierzchni ciggéw pieszych prowadzgcych do przystankéw transportu
publicznego,

4.5) mozliwe rodzaje oswietlenia parkingu,

4.6) spos6b oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, rowniez w zakresie
proponowanych znakéw dedykowanych, celem lokalizacji ich w pasie drogowym:;

okreslonych standardéw oznakowania i wykonania parkingéw Bike&Ride, w szczegolnosci

5.1) rodzaj nawierzchni parkingu oraz rodzaj i standard wykonania stojakéw rowerowych,

5.2) zalecana minimalna iloS¢ miejsc postojowych (wraz z zadaszeniem) w zaleznosci od

lokalizacji wezta i przystankéw przesiadkowych, obejmujgcych:

stacje kolejowg w Reptowie,

przystanki kolejowe,

petle/dworzec autobusowy (lokalizacja Punktu przesiadkowego w Reptowie),

gléwne przystanki autobusowe,

5.3) =zalecana minimalna wielko$¢ miejsc postojowych wraz z zabezpieczeniami
uniemozliwiajgcymi  parkowanie samochoddw osobowych w  bezposrednim
sgsiedztwie miejsc postojowych dla rowerow,

5.4) rodzaj nawierzchni ciggow pieszych prowadzgcych do przystankow transportu
publicznego,

5.5) mozliwe rodzaje oswietlenia parkingu,

5.6) sposOb oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, réwniez w zakresie
proponowanych znakéw dedykowanych, celem lokalizacji ich w pasie drogowym;

zaproponowanych elementéw matej architektury:

e o o o



8)

9)

6.1) proponowana zielen,

6.2) donice,

6.3) tawki,

6.4) podporki dla osob stojgcych,

6.5)  kosze na $mieci, w tym kosze do segregacji odpadéw,

6.6)  stupki,

6.7)  wiaty przystankowe,

6.8) tablice informacyjne, w tym systemu informacji pasazerskiej,

6.9) ogrodzenia/wygrodzenia, w tym fafncuchy,

6.10) popielnice,

6.11) stupki pod znaki,

6.12) Ilatarnie;

zalecen, rekomendacji w obrebie wyzej wymienionych elementéw parkingdw, matej
architektury i  oznakowania, okreslajgcych wzory poszczegélnych  elementow
z uwzglednieniem co najmniej nastepujacych parametrow: tworzywo, wielkosé, ksztatt,
kolorystyka, czcionka, grafika, sposéb rozmieszczenia informacji graficznych dla podréznych
w obrebie wezita/przystanku przesiadkowego;

zaproponowanych rysunkéw i schematéw pogladowych, przyktadowych zdje¢ oraz opiséw
z uzasadnieniem rekomendowanych rozwigzarn w zakresie:

8.1)  zaproponowanych rozwigzan funkcjonalnych,

8.2) elementéw malej architektury,

8.3) oznakowanig;

zaproponowanych rozwigzan mozliwie zgodnych z istniejgcymi wytycznymi w zakresie
systemoéw informacji miejskiej czlonkbw SSOM | uzgodnieniami szczegotowymi z
Zamawiajgcym.

2. Zakres prac projektowych obejmowac bedzie:
Etap | — prace wstepne:

Uzyskanie map do celéw projektowych.

Wykonanie inwentaryzacji terenu inwestyciji.

Uzgodnienia w spr. realizacji zadan inwestycyjnych na gruntach obcych wiasnosci i przejecia
gruntéw obcych wiasnosci (PKP S.A.), w tym uzgodnienia kompatybilnosci projektéw na linii
rozgraniczajgcej (PKP PLK S.A.), uzyskanie niezbednych zgéd

Wykonanie koncepcji, w tym propozycji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej
(architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej) na terenie/w obrebie dziatek nr: 28, 43/3 obr.
Zieleniewo, 50/1 obr. Morzyczyn (dla parkingu typu P&R i B&R w Miedwiecku) oraz 221/2,
221/7, 221/10 obr. Reptowo (dla parkingu typu P&R i B&R w Reptowie).

Wykonanie badan i analizy potrzeb i preferencji komunikacyjnych mieszkaricow Reptowa
i Miedwiecka oraz przyleglych miejscowosci. Celem spotkania jest doprowadzenie do
powstania projektow efekfywnego zagospodarowania czesci wsi, w tym zaprojektowania
parkingdw P&R, B&R i ogblnie elementéw weziéw przesiadkowych, ktére wplyng na
poprawe komunikacyjng, a powstala przestrzeri publiczna bedzie przyjazna mieszkaricom
gminy i bedzie jej wizytéwka.

Etap Il — prace projektowe:

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieri, pozwoleri i decyzji niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestycji (m.in.: prawa do dysponowania gruntem, decyzje o lokalizacii
inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowe).

Wykonanie badar geologicznych /archeologicznych /konserwatorskich (jesli wymagane).
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano — wykonawczej wymaganej przepisami
ustawy prawo budowlane wraz z uzyskaniem niezbednych zezwolen, tj. przeprowadzenie
postepowania administracyjnego prowadzgcego do pozwolenia na budowe.

Wykonanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego (w tym niezbedne aktualizacje
przed przystgpieniem do realizacji zadania).



Uwzglednienie projektu usuniecia kolizji. Uwzglednienie m.in. przeniesienia urzgdzen (jesli
wymagane).

Etap Il — pozwolenie na budowe i decyzja srodowiskowa:

Uzyskanie decyzji - pozwolenie na budowe.

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
(decyzji srodowiskowej). Zamawiajgcy ocenia, Zze przedsiewziecie nie powinno potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko i przypuszcza, ze DSU nie bedzie wymagana.
W obecnej chwili Zamawiajgcy posiada informacje/ocene Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2016 r., z ktérej wynika, ze z uwagi na mniejsza
powierzchnig przewidziang do przeksztalcenia, niz powierzchnia wskazana w § 3 ust. 1 pkt
56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz z uwagi na brak ingerencji
infrastrukture  kolejowg wramach przedmiotowego przedsiewziecia, w $wietle
obowigzujgcych przepiséw przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Powyzsze wynika z przediozonej do RDOS charakterystyki projektu, ktéra zakfada budowe
parkingdw i doj$¢/dojazdéw do tych parkingéw wraz z infrastrukturg towarzyszgca
i montazem urzgdzen zwigzanych z integracjg transportu (biletomat, kasownik) przy stacji
kolejowej Reptowo (km 185,715), gdzie przewiduje sie realizacje parkingu na ok. 10
pojazdéw i parking rowerowy o fgcznej powierzchni ok. 0,02 ha oraz w odniesieniu do
przystanku kolejowego Miedwiecko (km 181,311), gdzie przewiduje sie realizacje dwdch
parkingéw na ok. 34 pojazdy i dwa parkingi rowerowe o fgcznej powierzchni ok. 0,11 ha.
Nalezy pamieta¢, ze w ramach zagospodarowania terenu przy punkcie przesiadkowym
w Reptowie zostanie zrealizowany parking na ok. 67 pojazdéw oraz parking rowerowy
o fgcznej powierzchni ok. 0,32 ha.

Etap IV — nadzér autorski:

Nadzér autorski w trakcie przygotowan inwestycji do realizacji, a takze minimum 5 pobytow
projektanta na budowie do czasu zakoriczenia budowy i uprawomocnienia sie pozwolenia na

uzytkowanie projektowanego obiektu.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji wszystkich opracowan, ktérych wykonanie bedzie
wymagane.

3. Spotkania z Zamawiajgcym:

1)
2)

spotkania z Zamawiajgcym na etapie przygotowania opracowania — wg potrzeb,

uwzgledni¢ ewentualny udziat w spotkaniach przedstawicieli czionkéw SSOM, na ktérych
bedg zaprezentowane efekty prac nad opracowaniem standardéw oznakowania i wykonania
parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw matej architektury przystankowej na terenie
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego.

4. Planowany zakres inwestyciji
Prace budowlane zaplanowane do realizacji przez Gmine Kobylanka dotyczg budowy parkingow

i dojé¢/dojazdéw do tych parkingéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg i montazem urzadzen
zwigzanych z integracjg transportu (biletomaty, kasowniki) i czesciowo prowadzone bedg na
gruntach PKP S.A., ktére docelowo zostang wydzielone i przejete przez Gmine Kobylanka.

Opracowanie dot. budowy parkingéw typu P&R i B&R powinno uwzglednia¢ m.in. realizacje
punktu (wezla, centrum) przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym typu park/bike&ride
przy stacji kolejowej Reptowo, ktéry ma by¢ zlokalizowany po potudniowej stronie linii kolejowej
nr 351 (E59), w tym budowe ciggéw pieszo-jezdnych oraz malej architektury (czesciowo na
gruntach PKP S.A. i czesciowo na gruntach innych wiasnosci). Budowa parkingéw P&R i B&R
musi by¢ spéjna i powigzaé funkcje komunikacyjng planowanych przedsiewzie¢ z istniejgcym



uktadem komunikacyjnym. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze w ramach zagospodarowania terenu przy

punkcie przesiadkowym w Reptowie przewiduje sie parking na ok. 67 pojazdéw oraz parking

rowerowy o fgcznej powierzchni ok. 0,32 ha. W chwili obecnej trwa projektowanie punktu
przesiadkowego. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni posiadane opracowania
dotyczgce modernizacii linii kolejowej i punktu przesiadkowego.

W projekcie nalezy uwzglednic:

s wigczenie do drég publicznych i wewnetrznych oraz ciggéw pieszo-jezdnych w obrebie
terenow przeznaczonych do zabudowy,

o wyposazenie obiektu w wszelkie niezbedne elementy stuzace obsludze podréznych we
wzornictwie charakterystycznym dla calego Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego i tu
nalezy powzigé rozmowy z Stowarzyszeniem Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego, Pl
Kilinskiego 3, 71-414 Szczecin (http://zit-som.szczecin.pl/),

» wykonanie odwodnienia terenu, jezeli wymagane,

o zagospodarowanie przylegtego terenu zieleni,

e zadanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie planowanego podziemnego przejscia
kolejowego (dojscia do peronéw) oraz drogi i chodnikéw zlckalizowanych rownolegle do linii
kolejowej (po pdinocnej stronie),

o ewentualne przelozenie sieci i przylgczy oraz urzadzen (jesli zajdzie potrzeba),

e uwzglednienie innych zasadnych potrzeb, sugestii.

Punkt przesiadkowy w Reptowie, kidry jest zadaniem odrebnym i nie dotyczy przedmiotowego

zamoéwienia oraz parkingi P&R i B&R w Reptowie i Miedwiecku, ktére stanowig przedmiot

Zapytania, majg by¢ niezwykle wartosciowymi inwestycjami oraz powsta¢ w miejscu i w skali

odpowiadajgcej na potrzeby obecnych mieszkancow, jak i przysziych pokole, w mysl zasady

zrownowazonego rozwoju. Aby tak sie stato nalezy od samego poczatku planowania inwestycji
dgzy¢ do jak najlepszych rozwigzan funkcjonalnych dla przysziych uzytkownikéw. Stad wazne
jest ujecie w koncepcji wszelkich sugestii zwigzanych z budowg punktu przesiadkowego

(centrum/wezia komunikacyjnego) i parkingdw P&R i B&R.

Szczegodlowy zakres inwestycji zostat opisany w dalszej czesci niniejszego Zapytania ofertowego,

a fragmentaryczny opis nalezy traktowa¢ spojnie dla catego dokumentu. W przypadku

watpliwosci nalezy kontaktowac sie pisemnie z Zamawiajgcym.

Planowany zakres inwestycji planowanych przez PKP PLK S.A. - partnera projektu, modernizacja
linii kolejowej nr 351 (E59) — informacja do wiadomosci, ktérg nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu parkingow P&R i B&R:

Miedwiecko

- budowa nowych peronéw jednokrawedziowych dt. 200 m i wys. 76 cm;

- budowa nowych wiat i oznakowania na peronach;

- dostosowanie dojs¢ i peronéw do obowiazujgcych standardéw i przepisow, w tym osob o
ograniczonej mozliwosci poruszania sig;

- budowa nowego odwodnienia na przystanku;

- przebudowa istniejgcego przejazdu kat. C na przejazd kategorii B z wymiang nawierzchni;

- modernizacja toréw i sieci trakcyjne;j.

Reptowo

- budowa nowych peronéw: jednokrawedziowego i dwukrawedziowego dtf. 200 m i wys. 76 cm;
- budowa nowych wiat i oznakowania na peronach;

- budowa przejscia podziemnego na stacji z likwidacjg przejsc w poziomie szyn;

- dostosowanie dojéé, przejscia podziemnego i peronéw do obowigzujgcych standardow i
przepisow, w tym osob o ograniczonej mozliwosci poruszania sie;

- budowa nowego odwodnienia na stacji;

- przebudowa istniejacego przejazdu kat. A w km 185,740 na przejazd kategorii B z wymiang
nawierzchni:

- likwidacja przejazdu w km 184,272,

- budowa drogi powiatowej wzdtuz linii kolejowej od km 184,272 do km 185,740;



- przebudowa toréw i sieci trakcyjnej na staciji.

[l. Sposob przygotowania i terminy wykonania opracowania

3.

4.

Opracowanie powinno by¢ zrealizowane zgodnie z najlepszg wiedz3 i praktykg w tym zakresie,
Przedstawienie Zamawiajgcemu Opracowania w terminie 60 dni od dnia przekazania
Wykonawcy opracowania standardéw oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz
wybranych elementéw matej architektury przystankowej na terenie Szczeciriskiego Obszaru
Metropolitalnego  (wykonanego na podstawie realizacji zapytania ofertowegc nr
171ZIT/ISSOM/2017 z dnia 10.07.2017 r.).

Przedlozenie Zamawiajgcemu prawomocnych decyzji — pozwolen budowlanych, decyzji
$rodowiskowych (jesli wymagane) — w nieprzekraczajgcych terminach administracyjnych.

Termin realizacji ETAP IV — nadzér autorski — zgodnie z harmonogramem inwestycji.

lll. Informacje techniczne dla utworzenia opracowania

1.

Opracowanie stworzone w ramach przedmiotu umowy powinno byé sporzgadzone w jezyku
polskim, w formacie umozliwiajgcym odczyt: w edytorze tekstu Word, arkuszu kalkulacyjnym
Excel, programie do tworzenia grafiki wektorowej i/lub projektowania CAD oraz w PDF.
Opracowanie  ma  byé  dostarczone przez  Wykonawce do  Zamawiajgcego
w wersji papierowej w liczbie egz. 4 i tozsamej wers;ji elektronicznej na nosniku multimedialnym w
liczbie egz. 1 w wersji umozliwiajgcej odczyt oraz edycje: w edytorze tekstu Word, arkuszu
kalkulacyjnym Excel, programie do tworzenia grafiki wektorowej i/lub projektowania CAD
oraz w PDF.

Wersja elektroniczna przedmiotu zamoéwienia ma spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) pliki majg by¢ uporzgdkowane i podzielone na katalogi,

b) nazwy plikow oraz katalogéw nie moga zawieraé polskich znakéow,

¢) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

d) pliki graficzne (projekty oznakowania, urzgdzen, mapy, zdjecia, skany, etc.) majg byé
czytelne i zapisane w formacie pdf lub ewentualnie jpg, oraz w formacie edytowalnym np.
cdr i/lub dwg.

Wykonawca, zgodnie z oferta, w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowigzuje sie do

odbycia minimum 3 spotkan z Zamawiajgcym na etapie przygotowania opracowania, w tym

minimum 1 prezentacja efektéw prac nad opracowaniem.

IV. Prawa autorskie

1.

4.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
dokumentow powstatych w wyniku realizacji tego zamodwienia, zwanych dalej {gcznie
~opracowaniem” w tym w szczegolnosci wszystkie autorskie prawa majgtkowe przystugujace
autorom i wszystkim innym podwykonawcom.

Autorskie prawa majgtkowe do opracowania na podstawie umowy przechodzg

na Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokolu odbioru z adnotacja Zamawiajgcego

.bez uwag”.

Przeniesienie na Zamawiajgcego catosci praw autorskich majatkowych do opracowania,

obejmuje w szczegbinosci:

a) prawo do korzystania z autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji, w zakresie
utrwalenia i zwielokrotnienia — zwielokrotnienie dowolng technikg i utrwalenie zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m. in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy
magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzgdzenia elektroniczne;

b) wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie Dokumentacji
w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

c) zalezne autorskie prawa majatkowe.

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do opracowania stanowigce przedmiot

niniejszej umowy.



5. Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie nabywa réwniez wiasnosc
nosnika, na ktorym utrwalone sa opracowania.

6. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu prawa autorskie w zakresie szczegétowo okreslonym
w ust. 3 w celu wykonania zastepczego.

V. Gwarancja

1. Wykonawca w ramach wykonania niniejszego zamoéwienia zobowigzuje sie do udzielenia
Zamawiajgcemu 24 miesigcznej gwarancji liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbicru koricowego.

2. Wykonawca, w okresie gwarancji lub rekojmi, przystapi do usuwania usterek wskazanych
przez Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin, liczac od daty pisemnego zgloszenia lub w terminie
uzgodnionym przez strony oraz dokona ich usuniecia w mozliwie jak najszybszym terminie
uzgodnionym przez strony, uwzgledniajgcym techniczne mozliwosci usuniecia usterki
oraz charakter usterki.

3. Miejsce oraz termin skitadania ofert:

Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ugk@kobylanka.pl,
faksem na nr: 91 578 85 20, poczty tradycyjnej, kuriera lub tez dostarczona osobicie na adres: Urzad
Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka do dnia 18 sierpnia 2017 r. godz. 12:00
(decyduje data i godzina wptywu do Urzedu Gminy Kobylanka).

4. Przy wyborze oferty zostanie zastosowane nastepujgce kryterium oceny: cena 100%.
5. Termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2017 r.

6. Warunki udziatu w postepowaniu:

6.1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatlu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczgce:

1) kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw — Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie wymagan.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie
wymagan.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiadaé¢ doswiadczenie polegajace na wykonaniu w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie: co najmniej:
- 1 (stownie: jedna) ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji technicznej (tj.
projektowo-wykonawczej, architektonicznej) niezbednej do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w zakresie robot
budowlanych,

W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
powyzszy warunek Wykonawcy muszg spetniac tgcznie.

b) Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére zostana skierowane do realizacji
zamoOwienia, legitymujace sie kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami
i wyksztalceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im powierzone.



Wykonawca, wskaze osobe, ktéra musi mieé¢ dostepng na etapie realizacji
zamoéwienia i spelniajaca nastepujace wymagania:

Lp. | Stanowisko (funkcja) Doswiadczenie - uprawnienia

1 2 3

Minimalne wymagania w zakresie uprawnien:

osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane ww. specjalnosci umozliwiajgce

) zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia.
Koordynator projekiu

(projekiant / architekt) Minimalne wymagania w zakresie doéwiadczenia:

W okresie ostatnich 3 lat przed dniem skiadania ofert
do$wiadczenie w  wykonaniu dokumentacji  projektowo-
wykonawczej i/lub architektonicznej, tj. wykonata, co najmniej 1
projekt techniczny/architektoniczny o dowolngj tematyce
inwestycyjnej uzytecznosci publicznej, o wartosci inwestycyjnej
przedsiewziecia, co najmniej 100.000,00 zi brutto, na ktéry to
projekt uzyskano pozwolenie na budowe lub Zezwolenie na
Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

Minimalne wymagania w zakresie uprawnien:

Projektant  posiadajacy  uprawnienia do  wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonania ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane ww.
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego

. . zamowienia.
2 Projektant / architekt . . . . .
Minimalne wymagania w zakresie do$wiadczenia:

Przynajmniej jedna osoba posiadajgca (w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem skladania ofert) doswiadczenie w wykonaniu
dokumentacji projektowej i/lub architektonicznej, tj. wykonata, co
najmniej 1 projekt techniczny/architektoniczny o dowolnej
tematyce inwestycyjnej uzytecznosci publicznej, o wartosci
inwestycyjnej przedsiewzigcia, co najmniej 100.000,00 zt brutto,
na ktory to projekt uzyskano pozwolenie na budowe Ilub
Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

W przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, wystarczy by
powyzszy warunek speiniat jeden z Wykonawcow.

7. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani sg dostarczy¢ wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz pozostale
dokumenty:

7.1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢:



1) aktualne na dzien skiadania ofert OSWIADCZENIA stanowigce wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spelnia warunki udziatu w postepowaniu;
2) ,Doswiadczenie kadry” kierowanej do realizacji zamodwienia. Propozycja tresci

dokumentu zawarta jest w Formularzu 2.1.do Zapytania ofertowego.

OSWIADCZENIA, o ktérych mowa w pkt 7.1. Wykonawca zobowigzany jest ztozyé w formie pisemnej
wraz z Ofertg. Propozycje tresci oSwiadczeri zostaly zamieszczone w zatgczeniu do niniejszego
Zapytania ofertowego (Formularz 3.1. i 3.2.).

7.2. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac Wykonawcow do zlozenia
wszystkich lub niektérych oswiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy
do uznania, ze ziozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

8. Warunki ptatnosci:

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia faktury VAT, nie
wczesniej niz po dokonaniu odbioru dokumentacji (Opracowania)/prac potwierdzonych protokotem.
Dopuszcza sie platnosci czesciowe, proporcjonalnie do zakresu wykonanego zlecenia:

Etap | i Il — 90%
Etap IIl - 7%
Etap IV — 3%

Ptatnosci moga byc¢ rozliczane odrebnie dla parkingu w Miedwiecku i dla parkingu w Reptowie wg
klucza powyzej.

9. Sposbb przygotowania oferty:

1) Oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej,

2) Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane. Zastrzega sie, ze zapytanie ofertowe moze
zosta¢ zamkniete bez wybrania ktérejkolwiek z ofert lub moze byé uniewaznione bez podania
przyczyny.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac od oferentéw wyjasnien dotyczgcych tresci
zfozonych ofert.

4) Ztozona oferta musi uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania oraz koszty i sktadniki zwigzane

z wykonaniem zamowienia.

5) Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

10. Dopuszcza sie zamowienia uzupetniajace tgcznie do 30% wartosci zamdwienia podstawowego.
Zamoéwienia uzupetniajgce bedg realizowane m.in. w wyniku nieprzewidzianych i nieuwzglednionych
prac w Zapytaniu ofertowym, a niezbednych do prawidiowego wykonania zaméwienia objetego
tematycznie ninigjszym Zapytaniem. Koniecznos¢ realizacji zamdéwienia uzupetniajgcego moze
wynikac np. ze zwiekszonego zakresu projektu, w tym zwiekszenia obszaru opracowania, w wyniku
przyjetych rozwigzan koncepcyjnych lub wynikajacych ze zmian wytycznych ramowych budowy
obiektow Szczecinskiej Kolei Metropolitainei.




Piecze¢ Wykonawcy

Formularz 1.1. do Zapytania o cene

OFERTA

Nrtel
= e
e-maill ......oooiiii
] o N
NETAERURKLE ovisummismmmeasmsanenis

Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12,
73-108 Kobylanka

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztoryséw dla zadania pn. ,,Linia 351:

Budowa, w ramach przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen

zwigzanych z integracja transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/\Wykonawcéw) (w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie podaé nazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspolnikow spétki cywilnej lub czlonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w Zapytaniu ofertowym.

2. OSWIADCZAM, ze zapoznaliémy sie ze warunkami zaméwienia i uznajemy sie¢ za zwigzanych
okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJE wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia za taczng cene

netto

brutto

zt, (stownie:

w tym podatek VAT wediug obowigzujacej stawki 23%,;



W podziale na obiekty:

1) parking P&R i B&R Przystanek Miedwiecko: 2t brutto,
2) parking P&R i B&R Przystanek Reptowo: zt brutto

4. Uwazam sig za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.
OSWIADCZAM, ze spos6b reprezentacii spétki / konsorcjum? dla potrzeb niniejszego zaméwienia
JESE  NASIEPUIBCY: .ottt b ettt n e et s eaeere e s

(Wypelniajg jedynie przedsigbiorcy skiadajacy wspdina oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

6. OSWIADCZAM, ze zapoznaliémy sie ze wzorem umowy okreslonym w Zapytaniu ofertowym
i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg
ofertg, na warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

7. OSWIADCZAM, ze wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowiazku
podatkowego w zakresie podatku VAT.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawcow w nastepujgcym zakresie™:

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy)
(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawéy)

9. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na adres:

10. OFERTE niniejszg skiadam/ sktadamy na .............. stronach.

11. ZALACZNIKAMI do oferty sa:

1) Formularz 2.1. ,Do$wiadczenie kadry".
2)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacyi)

; Niepotrzebne skreslic.
® UWAGA: Zamawiajacy wymaga by kluczowe elementy zamoéwienia byly wykonywane osobiScie przez
Wykonawce. Kluczowe elementy obejmujg prace koncepcyjne oraz projektowanie architektoniczne.



Pieczeé Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

Formularz 2.1. do Zapytania ofertowego

DOSWIADCZENIE KADRY

kierowanej do realizacji zamoéwienia

Skitadajgc oferte przetargowa w postepowaniu na wykonanie dokumentacji projektowo-
wykonawczej i kosztoryséw dla zadania pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach przystankéw
przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjg transportu: 1.
Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

oSwiadczam, ze doswiadczenie kadry skierowanej do realizacji zamowienia prezentuje sie

nastepujgco:
Powierzone
stanowisko Termin realizacji
od (m-c/rok) Doswiadczenie
Imie i nazwisko do (m-c/rok)
Koordynator 1)
Projektu 2)
3)
......................... 4)
Imie i nazwisko
1)
Projektant / Architekt 2
3)
- : 4)
Imie i nazwisko
................................................. dnia ..c.ocoe oo, 2017 T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)




(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji

Formularz 3.1. do Zapytania ofertowego

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
— SKEADA KAZDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA

Wykonawca:

(peina nazwaffirma, adres, w zaleZno$ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztoryséw dla zadania pn. ,,Linia
351: Budowa, w ramach przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzeri
zwiazanych z integracja transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

prowadzonego przez
Gmine Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

o$wiadczam, co nastepuje:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy P.z.p. oraz na podstawie przestanek regulowanych
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na
lata 2014-2020.
dnia 2017 roku




(podpis(y) Wykonawcy/Peinomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.

dnia 2017 roku

(podpis(y) Wykonawcy/Pefnomocnika)



Formularz 3.2. do Zapytania ofertowego

Oswiadczenie wykonawcy

skifadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

- SKLADA KAZDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA
Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w zaleZnosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysow dla zadania pn. ,,Linia
351: Budowa, w ramach przystankow przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen
zwigzanych z integracja transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

prowadzonego przez
Gmine Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam wszystkie warunki udziatu dotyczace doswiadczenia Wykonawcy {j.

W okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonaliSmy co najmniej1
(stownie: jedng) ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji technicznej (tj. projektowo-
wykonawczej, architektonicznej) niezbednej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w zakresie robé6t budowlanych:



Doswiadczenie dotyczy nastepujacej usiugi:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na potwierdzenie dochowania nalezytej starannosci przy realizacji ustugi dofaczam(y)
dokumenty referencyjne wystawione po przeprowadzeniu opisanej powyzej ustugi.

....................... (miejscowosd), dnia .................... I.

(podpis{y) Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencii

wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

(podpis(y) Wykonawcy/Pefnomocnika)



WZOR UMOWY

IK.7011.13.2017.LS
UMOWA Nr ....../12017/IK

na realizacje ustug obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
i kosztorysow dla zadania pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach przystankow przesiadkowych,
parkingu P&R i B&R oraz urzadzern zwiazanych z integracja transportu: 1. Przystanek
Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

Zawartadnia ................................. 2017 r. w Kobylance pomiedzy:

Gming Kobylanka zwang ,Zamawiajacym”
ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka,

reprezentowang przez p. Mirostawa Przysiwka - Woéjta,

(nazwa i dokfadny adres)

zarejestrowanym w KRS pod nr..................... posiadajacym NIP nr.........ccccovvvveeveeernnenen, ,
(lub)

Przedsigbiorcg

Z SIEAZIDG W ...ttt sttt st et s e s st a st e e sre e aasann e saneenraasnees
zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
posiadajgeym NIP NE..........ooooeeeeeeeeecieeeeeeeeenny PESELANC ..o,
zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktérego udzielenie wylgczone jest z obowigzku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zostala zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowo-
wykonawczej i kosztorysow (dalej: Opracowania) dla zadania pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach
przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjg
transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”, realizowanego w ramach projektu
pn. ,Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkow linii



kolejowych nr 406, 273, 351", w ktérej Gmina Kobylanka jest partnerem. Zadanie polega na
budowie dwoch przystankéw przesiadkowych typu Park&Ride i Bike&Ride przy istniejgcej linii
kolejowej nr 351 wraz z uwzglednieniem posadowienia urzgdzen zwigzanych z integracjg
transportu, tj. biletomatami i kasownikami, zlokalizowane przy przystanku osobowym Miedwiecko
i przy stacji kolejowej Reptowo.

. Zakres Opracowania, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera w szczegélnosci nastepujgce czynnosci:

1) Etap | obejmujgcy wykonanie prac wstepnych takich jak uzyskanie map do celéw projektowych,
wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji, uzgodnienie realizacji zadan inwestycyjnych na
gruntach obcych wiasnosci i przejecia gruntéw obcych wiasnosci (PKP S.A.), w tym uzgodnienia
kompatybilnosci projektéw na linii rozgraniczajgcej (PKP PLK S.A.), wykonanie koncepcji, w tym
propozycji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej (architektonicznej i funkcjonalno-
przestrzennej) na terenie/w obrebie dzialek nr: 28, 43/3 obr. Zieleniewo, 50/1 obr. Morzyczyn (dla
parkingu typu P&R i B&R w Miedwiecku) oraz 221/2, 221/7, 221/10 obr. Reptowo (dla parkingu
typu P&R i B&R w Reptowie), wykonanie badan i analizy potrzeb i preferencji komunikacyjnych
mieszkaricow Reptowa i Miedwiecka oraz przylegtych miejscowosci.

2) Etap Il obejmujgcy wykonanie prac projektowych, w tym m.in.: wykonanie badan geologicznych
/archeologicznych /konserwatorskich (jesli wymagane), dokumentacji technicznej budowlano —
wykonawczej, projektu usunigcia kolizji/przeniesienia urzadzen (jesli wymagane) wraz
z uzyskaniem niezbednych zezwolen, tj. przeprowadzenie postepowania administracyjnego
prowadzgcego do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego (w tym
niezbedne aktualizacje przed przystgpieniem do realizacji zadania) oraz uzyskanie wymaganych
opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji (m.in.
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowe).

3) Etap Il obejmujgcy uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia (jesli wymagana).

4) ETAP IV obejmujgcy $wiadczenie ustug nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Nadzor autorski w trakcie przygotowan inwestycji do realizacji, a takze minimum 5 pobytow
projektanta na budowie do czasu zakorczenia budowy i uprawomocnienia sie pozwolenia na
uzytkowanie projektowanego obiektu.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji wszystkich opracowan, ktérych wykonanie bedzie wymagane.

Szczegotowe czynnosci jakie Wykonawca wykona w ramach poszczeg6inych czesci zaméwienia
zawarte sg w Zapytaniu ofertowym.
. Niniejsza umowa realizowana jest w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/7/ZIT/SSOM/2017 z dnia
10.07.2017 r. prowadzone przez Biuro Stowarzyszenia Szczecirfiskiego Obszaru Metropolitalnego
(dalej: SSOM), dotyczace opracowania standardéw oznakowania i wykonania parkingéw P&R
i B&R oraz wybranych elementéw matej architektury przystankowej na terenie Szczeciriskiego
Obszaru Metropolitainego. Zapytanie zamieszczone jest na stronie internetowej: bttp://zit-
som.szczecin.pl/index.php/ogloszenia. Celem opracowania zleconego przez SSOM jest okreslenie
standardéw oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw matej
architektury przystankowej na terenie Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego oraz wskazanie
ogolnych zasad projektowania uniwersalnego weziow i przystankéw przesiadkowych, w oparciu
ktore zrealizowany bedzie przedmiot niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w niezbednej
ilosci egzemplarzy.

Integralnymi skiadnikami Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Zapytanie ofertowe,

2) Oferta Wykonawcy.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig
okreslong w ust. 3.



1.

§2
Wynagrodzenie

Z tytutu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 1 Wykonawca jest
uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w tgcznej kwocie: .....................
ZiotyCh NEHO, .vviviiie e e zlotych  brutto, (stownie ziotych:

... 00/100).
W podziale na obiekty:
1) parking P&R i B&R Przystanek Miedwiecko: ..........ccccoiiiiiiiiiiiiii e, zlotych netto,
.. .. 4 brutto,
2) parkmg P&R i B&R Przystanek Reptowo B USPSSPRPRRR. (o1 (o1 gl g (=11 (s}
s z{ brutto

Wykonawca oswiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszelkie koszty i ryzyka, wynikajgce
zwymagan okreSlonych w Umowie, Opisie przedmiotu zaméwienia (dalej; OPZ) oraz
w obowigzujagcym na dzien skladania oferty prawie, na podstawie wlasnych Kkalkulacji
i szacunkéw, a w szczegolnosci koszty ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych niezbednych do poprawnego opracowania
przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 platne bedzie oddzielnie za
kazdy z etapdéw wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty wynagrodzenia w terminie nie diuzszym niz 21 dni od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, zgodnie z § 9 ust 5 Umowy.

Wynagrodzenie jest platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze VAT.

Za dzienh zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

§3
Terminy Realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust.
1, zgodnie z Umowag i powszechnie obowigzujgcymi w tym =zakresie przepisami prawa
(obowigzujgcymi na dzien dostarczenia Zamawiajgcemu Opracowania w terminie 60 dni od dnia
przekazania Wykonawcy opracowania standardow oznakowania i wykonania parkingéw P&R
i B&R oraz wybranych elementéw matej architektury przystankowej na terenie Szczecifskiego
Obszaru Metropolitalnego, wykonanego na podstawie realizacji zapytania ofertowego nr
1/7/ZIT/ISSOM/2017 z dnia 10.07.2017 r., o ktérym mowa § 1 ust. 4.

Przedlozenie Zamawiajgcemu prawomocnych decyzji — pozwolen budowlanych, decyzji
srodowiskowych (jesli wymagane) - na wnioski zlozone bez zbednej zwioki,
w nieprzekraczajgcych terminach administracyjnych.

Termin realizacji ETAP IV — nadzér autorski — zgodnie z harmonogramem inwestyciji.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Umowy z nalezytg staranno$cig (przewidziang dla
prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg) polegajaca na opracowywaniu dokumentacji
projektowo-wykonawczej i kosztorysu przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywania
tej dziatalnoSci oraz do spetnienia wymagan przewidzianych w przepisach prawnych,
zarzgdzeniach i wytycznych Zamawiajgcego zwigzanych ze zleconym zakresem czynno$ci.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow
kluczowe czesci zamowienia, tj. prace projektowe, w tym architektoniczne.



Strony zobowigzujg sig¢ do wzajemnej wspolpracy a Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do
dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego w calym okresie realizacji Umowy.

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostalych obowigzkéw okreslonych w Umowie, jest
zobowigzany takze:

1) realizowac objete trescig niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

2) niezwiocznie, pisemnie i wyczerpujgco informowaé¢ Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach moggcych wplyngé na jakos¢, koszt lub termin zakoriczenia poszczegdlnych
czesci zamowienia;

3) przestrzegac¢ praw autorskich i pokrewnych, patentéw i licencji;

4) bra¢ udziat, w trakcie trwania Umowy, w spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez
wiasciwe organy lub Zamawiajgcego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia
Zamawiajgcego;

5) w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego przygotowywaé dla Zamawiajgcego
wyczerpujgce i szczeg6lowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczace przedmiotu
Umowy np. w sktadanych $rodkach ochrony prawnej;

6) skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel co najmniej spetniajgcy wymagania
Zapytania ofertowego;

7) przygotowywac wszelkie wnioski oraz przedkiada¢ je do akceptacji i podpisu przez
Zamawiajgcego, za wyjgtkiem wnioskow, na ktére Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
petnomocnictwa (w szczegdinosci dotyczgce wykonawstwa dokumentacji projektowo-
wykonawczej), a nastepnie ztozy¢ je do odpowiednich jednostek terenowo prawnych, celem
uzyskania niezbednych warunkéw, opinii, decyzji, itp.

8) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy, w tym réwniez w siedzibie
Zamawiajgcego;

9) wraz z materiatami przekazywanymi Zamawiajgcemu do odbioru przekazac o$wiadczenie, ze
opracowania projektowe zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz materialy przekazane Zamawiajgcemu sg kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ i sg jednolite pod wzgledem zapiséw wersji
elektronicznej i papierowej.

10) pozyska¢ we wiasnym zakresie materialy archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji
projektowej, znajdujgce sie w zasobach odpowiednich instytucii, jesli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca zapewnia, ze
Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowieri Umowy.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego
zgodnie z § 7 Umowy.

Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce do i dla Zamawiajgcego powinny zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formulowania rekomendacji wariantowych
i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.

Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie
z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci,
Wykonawca powinien powstrzymac¢ sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych
Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania sie
w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec
Zamawiajgcego wynikajacymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych
wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci
i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.



§5

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspolpracy z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy.
W szczegolnosci obowigzkiem Zamawiajgcego jest dostarczanie w przeciggu 10 dni informaciji
dotyczacych zapytan Wykonawcy. Jezeli udzielenie informacji jest zalezne od dziatania stron
trzecich to Zamawiajgcy zadecyduje o terminie i procedurze rozwigzania przedmiotowej kwestii,
wyda polecenie zmiany lub zawiesi wykonywanie umowy.
W sytuacjach, gdy Zamawiajgcy nie udzieli wnioskowanych informacji, w terminie okreslonym w §
5 ust 1 Umowy, Wykonawca jest uprawniony wnioskowa¢ o zmiane harmonogramu w zakresie
wydtuzenia okresu realizacji umowy lub zawieszenie trwania umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do podpisu (w przypadku akceptaciji) wszelkich wnioskéw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 7 przedlozonych przez Wykonawce, za wyjatkiem wnioskéw, na
ktore Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy peinomocnictwa a dotyczace w szczegdlnosci
wykonawstwa dokumentacji projektowo-wykonawcze;.
Zamawiajgcy bedzie sprawowat nadzér nad realizacjg Umowy oraz przebiegiem procesu
projektowego, w zakresie okreslonym w Zapytaniu ofertowym.
Zamawiajgcy wyznaczy Przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry w imieniu Zamawiajgcego bedzie
upowazniony do nadzorowania i zarzgdzania realizacjg Umowy oraz do bezposrednich
kontaktow z Wykonawca.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powierzy¢ czes¢é swoich uprawnien innym osobom, o czym
powinien powiadomi¢ Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem. Ww. termin nie dotyczy spotkan
dotyczgcych przedmiotu umowy w tym rad technicznych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby Przedstawiciela Zamawiajacego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
Zmiany.
Czynnosci okreslone w ust. 6 i 7 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani aneksu do Umowy.

§6
Informacje Wrazliwe

Wszystkie informacje i dokumenty, z wytgczeniem informaciji opisanych w ust. 2, uzyskane przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawce
zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji
przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumieri lub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaly one okreslone jako zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub scisle
tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientoéw, o ile na mocy wecze$nigjszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce
nie zostaly okreslone jako poufne bgdz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne;

Zastrzezenie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 1 nie dotyczy informagcji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub
organu wiadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéw
oraz przekazanie ich oryginaléw Zamawiajgcemu niezwiocznie po zakoriczeniu trwania Umowy.
Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg byc
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony
przez Zamawiajgcego.



§7
Prawa Autorskie i Zalezne
W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnosci takich jak: dokumentacja techniczna
projektowa i wykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, informacje opisowe,
kosztorysy inwestorskie, przedmiary rob6t, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek oraz na
rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1)  z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu poszczegdlinych opracowan sktadajgcych sie
na czes¢ dokumentacji objetej niniejszg umowa, a w tym dokumentacji projektowo-
wykonawczej lub caly przedmiot Umowy, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy oraz p6l eksploatacii.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw, Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw
osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robét budowlanych, realizowanych w oparciu
o dokumenty powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwr6ci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate
na rzecz podmiotéw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze realizujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
ze. zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§8
Zmiany umowy, umowa uzupeiniajaca

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania w Umowie nastepujgcych zmian.
1) W zakresie wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki VAT przez wiadze ustawodawczg w trakcie trwania Umowy, wynikajgcej
ze zmiany ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, okreslongj
§ 2 ust. 1 Umowy;

b) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonywania
zamowienia przez Wykonawce - o wartosci wynikajacg z tych zmian;

c) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczanie spoteczne lub zdrowotne -



jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawce
- 0 wartosci wynikajgca z tych zmian.
2) W zakresie terminu w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia przedmiotu Umowy, poszczegoélnych czesci dokumentaciji projektowej lub
wchodzgcych w ich skiad opracowan projektowych;

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych i innych procedur ktére majg znaczenie przy realizacji przedmiotu
umowy, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym
w kodeksie postepowania administracyjnego;

d) szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatdbw wyjsciowych
niezbegdnych dla prawidlowe] realizacji poszczegélnych opracowan Iub czesci
dokumentacji projektowej;

e) zmiany przepiséw prawa z wylgczeniem przypadkéw okreslonych w ust. 1 lit. a;

f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

g) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zaméwienia istotnie wplywajgcego na zakres lub
termin realizacji niniejszej umowy;

h) Dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany termindéw realizacji poszczegoélnych etapow
wchodzgcych w zakres przedmiotu zamowienia. Zmiana terminéw realizacji
poszczegolnych etapéw moze byé uzasadniona w szczegélnosci wowczas, gdy bedzie
zalezna od publikacjiizmian szczeg6towych wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, w ramach perspektywy 2014-2020. Zmiana terminéw bedzie
dokonana tylko i wylacznie w takim zakresie jaki jest niezbedny np. do uwzglednienia
zmiany wytycznych, czy tez jaki bedzie wynikat z publikacji wytycznych.

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zaméwien publicznych.

3) W odniesieniu do oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje umowe, a ktére byly
wskazane przez Wykonawce na etapie ubiegania sie 0 zaméwienie publiczne przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany tych osoéb tylko i wylgcznie przy fgcznym spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zastgpienie jest dopuszczalne w przypadku $mierci osoby wskazanej w ofercie,
diugotrwatej choroby Ilub w przypadku wystapienia innej diugotrwatej przeszkody
uniemozliwiajgcej $wiadczenie czynnosci dla Zamawiajgcego przez osobe wskazang
w ofercie,

b) osoba zastepujgca dotychczasowg osobe musi dysponowaé co najmniej takimi samymi
uprawnieniami, kwalifikacjami i doswiadczeniem jakie byly wymagane w Zapytaniu
oferfowym.

Zmiana sktadu zespolu wskazanego w ofercie moze nastgpic tylko w uzasadnionym

przypadku, za zgodg Zamawiajgcego.

Ewentualne zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 5 ust. 8 zostang

dokonane w formie Aneksu do Umowy.

O zmianach teleadresowych, numeru konta bankowego i innych zmianach nie istotnych dla

wykonania przedmiotu umowy w terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie

Zamawiajacego. Ww. zmiany nie wymagajg sporzadzenia Aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zamowienia uzupetniajgce do 30% wartosci umowy podstawowe;.

Zamowienia uzupelniajgce bedg realizowane m.in. w wyniku nieprzewidzianych

i nieuwzglednionych prac w Zapytaniu ofertowym, a niezbednych do prawidlowego wykonania

zaméOwienia objetego tematycznie Zapytaniem. Konieczno$é¢ realizacji zamowienia



uzupetniajgcego moze wynika¢ np. ze zwiekszonego zakresu projektu, w tym zwiekszenia
obszaru opracowania, w wyniku przyjetej koncepgji.

§9
Odbior

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan, ktére
zostaty wykonane zgodnie z Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowigzujacymi na dziern przekazania opracowania,
dokumentacji projektowej. Ponadto, Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania i przekazania
przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot Umowy ma
stuzyc.

Po dostarczeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 3 ust. 1
Umowy Zamawiajgcy dokona sprawdzenia przediozonych materialéw - oceniajgc ich
kompletnosé, prawidtowoseé, poprawnosé techniczng, terminowosé wykonania i zgodno$é
z Umowg i przedstawi Wykonawcy zastrzezenia do materiatu lub dokona odbioru - w przypadku
pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. Za termin nalezytego wykonania danej czesci
przedmiotu umowy uznaje sie dzien potwierdzenia nalezytego wykonania protokotem odbioru,
w ktérym Zamawiajgcy nie stwierdzi wad istotnych w danej czesci zrealizowanego $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania wad i niezgodnosci wskazanych
podczas odbioru przedmiotu umowy oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego lub czesci dokumentacji projektowej do odbioru w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usuniecia wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych materiatach.

Czas usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, ktdéry wlicza sie w termin realizacji
poszczegbinych czesci dokumentacii projektowe;.

Potwierdzenie nalezytego wykonania danej czesci zamoéwienia stanowi protokdl odbioru
niestwierdzajgcy wad istotnych dokumentacji, opracowania lub etapu umowy. W ww. protokole
Strony okresla wszystkie terminy, w ktérych Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu materialy
do sprawdzenia fodbioru (Dzieri Przekazania Do Odbioru), terminy na wniesienie i przekazanie
uwag przez Zamawiajgcego, terminy ponownego przekazania materiatdéw i inne daty niezbedne
do ustalenia rzeczywistych terminéw wykonania materiatéw zgodnie z Umowg oraz rzeczywisty
termin ich odbioru.

Po zakonczeniu danego zadania inwestycyjnego automatycznie odbiorowi podlega ustuga
nadzoru autorskiego okreslona w etapie IV przedmiotu Umowy. Strony sporzadzajg protokét
odbioru korficowego, stanowiacy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

§10
Kary Umowne

Strony ponoszg odpowiedzialnosé z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy na
podstawie zasad okreslonych w kodeksie cywilnym oraz poprzez zaplate kar umownych
wymienionych w ust. 2i 3.

Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

2) zwioki w wykonaniu ktoregokolwiek z etapéw umowy (okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy) 0,1% wynagrodzenia netto za dany etap umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

3) naruszenia zobowigzan okreslonych w § 4 ust. 2, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazde opracowanie wykonane z naruszeniem zastrzezenia
dotyczacego wykonania przez Wykonawce kluczowej czesci Zamdwienia.



Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od
catosci Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy potrgci nalezng mu kare z dowolnej nalezno$ci (faktury) przysiugujacej
Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, do pefnej wysokosci poniesionej szkody.

§11
Rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na dokumentacije projektowo-wykonawczg bedacg
przedmiotem Umowy, wskazana w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od Dnia Odbioru koricowego (okreslonego w § 9 ust. 6 wraz
Z wymaganymi oswiadczeniami i konczy sie z uptywem 3 lat od odbioru koncowego
dokumentacji projektowe;.

W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swdj koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Z tytulu usuniecia wad
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Za wade uznaje sie:

1) niezdatnos¢ przedmiotu umowy do okreslonego w umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajgcych jego bezpieczng realizacje i eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej realizacji lub eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci wchodzacej w skiad
przedmiotu umowy,

2) jawng lub ukryta wiasciwos¢é tkwigcg w dokumentacji projektowej, dokumentach,
rozwigzaniach, ilosciach przekazywanych przez Wykonawce Ilub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowigcym przedmiot Umowy) powodujgcg brak mozliwosci uzywania lub
korzystania z Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

4) sytuacje w ktorej element Przedmiotu Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy,
5) sytuacje w ktorej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupeiniajacych
spowodowanych ujawnieniem sie w trakcie procedur administracyjnych, przetargowych lub
realizacji rob6t budowlanych wad w dokumentacji projektowo-wykonawczej, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz przekazania ww. opracowan na koszt Wykonawcy,
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i nie
dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 5 w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zasirzega sobie prawo zlecenia usuniecia wad w dokumentaciji
projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W okresie rekojmi Wykonawca naprawi szkode wyrzagdzong Zamawiajgcemu wskutek realizacji
robot budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowg bedaca przedmiotem
Umowy, jezeli w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji powstala koniecznosé
poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow, wykraczajacych poza 7% kwoty
maksymalnego zobowigzania dla robét.

W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projekiowg bedacg przedmiotem



Umowy, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda powstata
w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentagji.

§12
Zakoriczenie Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia;

2) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszenia w terminie 5 dni
od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje sie do wezwania;

3) dwukrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczacych tego samego
opracowania lub czesci dokumentacji projektowej;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy nie otrzyma dofinansowania na realizacje inwestycji dla
ktérych jest wykonywana dokumentacja projektowa objeta niniejszym postepowaniem.

W przypadku odstgpienia w od Umowy, strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) W ciggu 5 dni od daty odstapienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz
i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegélnych opracowan projektowych wraz
z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedlug stanu na dzien odstgpienia
i przediozy je Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

2) W terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Przedstawiciel
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji dokumentacji
i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli ktdére opracowania przejmuje. Ww. protokot inwentaryzacii
uznawany bedzie za protokot zdawczo-odbiorczy i po wypelieniu jego zapiséw
i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane

opracowania projektowe lub ich czesci, w zakresie i wysokosci ustalonej w ww. protokole

inwentaryzaciji,

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia, Zamawiajgcy nabywa

majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw osobistych

w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w ramach

realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych

w niniejszej Umowie w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajgcej do

takiego odstgpienia.

§13
Kontakty
Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach dotyczgcych realizacji
przedmiotu umowy w tym do odbioru przedmiotu umowy sa:
i T e tel.
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Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczgcych realizacji
przedmiotu umowy w tym do przekazania przedmiotu umowy sa:

1) covsneveamsamvemensmmrm s S tel.



7 N S - tel.

§14
Cesja Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy na oscbe trzecia.
Zamawiajgcy ma prawo przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobe trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§15

Postanowienia Koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 poz. 1502
Zze zm.) oraz inne wiasciwe dla zdarzenia moggcego powstac¢ w wyniku realizowania niniejszej
umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

W przypadku zaistnienia sporu strony bedg dgzy¢ w pierwsze] kolejnosci do polubownego
zatatwienia sprawy w drodze negocjaciji. W przypadku nie osiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia w terminie 30 dni od rozpoczecia negocjacji, kazda ze stron bedzie uprawniona
do dochodzenia roszczen przed sgdem powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



OPIS ZADANIA - OBSZAR OBJETY PROJEKTEM, STAN ISTNIEJACY, CELE, POTRZEBY*

Projekt pn. ,, Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii
kolejowych nr 406,273,351", zadanie pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach przystankéw
przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracja transportu: 1.
Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

Rozwdj transportu publicznego Gminy Kobylanka ukierunkowany jest na gtéwng o$ transportu na
terenie Szczeciniskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: SOM) z wykorzystaniem istniejgcej linii
kolejowej nr 351, stacji kolejowej Reptowo i przystanku osobowego Miedwiecko. Z uwagi na
sgsiadujgce ze soba planowane inwestycje Gminy i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zarzadcy linii,
zachodzi koniecznos$¢ osiggniecia wymaganej spojnosci funkcjonalno-uzytkowej i wizualnej
projektow. Gmina Kobylanka, jak i PKP PLK S.A. - partner projektu oraz inni partnerzy projektu
realizujg wlasne zadania pod wspdlng nazwg ,Budowa Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej
z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii Kolejowych nr 406,273,351” (dalej: Projekt SKM). Gmina
realizuje zadanie polegajace na budowie dwdch przystankéw przesiadkowych typu Park&Ride i
Bike&Ride zlokalizowanych w punktach ekspedycyjnych: stacji Reptowo - km osi 185,715 i przystanku
osobowym Miedwiecko - km osi 181,311 (km linii kolejowej nr E 59 -odcinek nr 351- relacji Poznan
Gtoéwny — Szczecin Dabie), wraz z urzadzeniami zwigzanymi z integracjg transportu, tj. biletomatami i
kasownikami. Ponadto Gmina realizuje projekt pn. ,Budowa punktu przesiadkowego wraz z
zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowosci Reptowo” w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: Projekt ZIT SOM) jako
odrebne zadanie, powigzane funkcjonalnie z zadaniem pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach
przystankow przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzqdzeri zwiqzanych z integracjq transportu:
1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo” (Projekt SKM), lecz realizowanym w gtéwnej
mierze dla potrzeb integracji komunikacji autobusowej z kolejowg przy stacji kolejowej/przystanku
osobowym w Reptowie.

Stacja Reptowo km 185,715

W ramach planowanego zadania przewiduje sie budowe parkingdw i doj$¢/dojazdéow do tych
parkingbw wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i montazem urzadzer zwigzanych z integracjg
transportu (biletomat, kasowniki). W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowany
zostanie parking na ok. 10 pojazdow oraz parking rowerowy o tgcznej pow. ok. 0,02 ha. W ramach
planowanego zadania nie przewiduje sie inwestycji zwigzanych z infrastrukturg kolejows.

Przystanek Miedwiecko km 181,311

W ramach planowanego zadania przewiduje sie budowe parkingéw i dojé¢/dojazdéw do tych
parkingdw wraz z infrastrukturg towarzyszacg i montazem urzgdzen zwigzanych z integracjg
transportu (biletomat, kasowniki). W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowane

* Dokument przygotowany na podstawie opracowari nastepujgcych podmiotdw:

1) "TRAKO" Wierzbicki i Wspdlnicy S.J.

2) Stowarzyszenie Inzynierow i Technikéw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziaf w Szczecinie
3) DS CONSULTING Sp. z 0. 0.

4) MGGP S.A.

5) Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk



zostang dwa parkingi na ok. 34 pojazdy oraz dwa parkingi rowerowe o tgcznej pow. ok. 0,11 ha.
W ramach planowanego zadania nie przewiduje sie inwestycji zwigzanych z infrastrukturg kolejowa.

Cele i opis przedsiewziecia Gminy Kobylanka:

Przedsiewziecie ma na celu budowe dwdch przystankéw przesiadkowych typu Park&Ride i Bike&Ride
przy istniejacej linii kolejowej nr 351 wraz z uwzglednieniem posadowienia urzgdzen zwigzanych
z integracjg transportu, tj. biletomatami i kasownikami, zlokalizowane przy przystanku osobowym
Miedwiecko i przy stacji kolejowej Reptowo. Pierwszoplanowym wyobrazeniem takich miejsc s
wybudowane zadaszone wiaty na rowery/motorowery i parkingi/stanowiska postojowe dla aut
osobowych wraz z niezbednymi urzadzeniami dla potrzeb obstugi komunikacji publicznej oraz
infrastruktura w postaci ciggéw pieszo - jezdnych i mata architektura, ktdre powigzg funkcje
komunikacyjna planowanych inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

Wybudowany parking w systemie park&ride dla samochoddéw, w tym wytyczone miejsca dla oséb

niepetnosprawnych lub o ograniczonej mozliwosci ruchowej oraz bike&ride dla roweréw
i motoroweréw, petnigce funkcje przesiadkowa, umozliwia kontynuacje podréizy indywidualnej
srodkami komunikacji zbiorowej. Dopetnieniem projektu bedzie wyposazenie obiektu we wszelkie
niezbedne elementy stuzgce obstudze podréinych, wynikajgce z ogélnych zasad projektowania
uniwersalnego wezta/przystanku przesiadkowego, a takze wynikajgce ze standardéw oznakowania i
wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw malej architektury przystankowej na
terenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym zagospodarowanie terenu zieleni.

Opracowanie powinno zawiera¢ m.in. powigzanie przyjetego planu ukfadu komunikacyjnego z
istniejagcym uktadem zewnetrznym. Na uwadze naleiy mie¢ zmiany, ktére zostang wprowadzone
przez PKP PLK S.A., co wymaga przeprowadzenia ustale rzeczowo-terminowych. Od planowanego
zakresu modernizacji gtéwnie perondéw i terminu modernizacji linii kolejowej zalezy bowiem
uzyskanie spéjnosci projektowej. Nalezy wzigé pod uwage, Ze na etapie prowadzenia robot konieczne
bedzie uzyskanie mozliwie spdjnego terminarza realizacji 3 zadan inwestycyjnych (dwdch zadan
gminnych i jednego PKP) i skoordynowanie zadan w taki sposéb, aby uchronic sie przed ingerencjg w
wykonane na dang chwile roboty przez jednego i drugiego inwestora. Tu gtéwnie zwraca sie na
roboty ziemne.

Celem przedsiewziecia jest zwiekszenie spdjnosci sieci transportu kolejowo - drogowo - rowerowego
wewnatrz regionu. Dziatanie ma na celu wdrozenie mobilnosci miejsko - wiejskiej, wyrazajacej sie
poprzez zwiekszenie ilosci oséb rezygnujacych z transportu samochodowego na rzecz transportu
kolejowego i rowerowego, co spowoduje zmniejszenie emisji CO; i innych zanieczyszczen ucigzliwych
dla srodowiska oraz odcigzenie ruchu drogowego. Budowa punktu przesiadkowego poprawi warunki
ruchu rozwijajgc system niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych Srodowisku
form mobilnosci. Dziatanie ma na celu stworzenie nowych warunkéw dla transportu publicznego
badz niezmotoryzowanego, ktére zapewnig jego sprawne funkcjonowanie wewngtrz regionu
i poprawig atrakcyjnos$é dla pasazera transportu zbiorowego poprzez bezposrednie zintegrowanie
obecnego systemu transportowego komunikacji zbiorowej miasta i gminy Stargard z systemem
transportowym Szczecina. Celem jest réwniez zwiekszenie atrakcyjnosci regionu oraz zwigkszenie
dostepnosci do miejsc pracy, edukacji iustug. Do stacji kolejowej prowadzi droga powiatowa nr
1701Z Kobylanka-Reptowo oraz cigg pieszo-rowerowy we wsi Reptowo (docelowo do przebudowy),
ktére stanowig infrastrukture bazowg do rozwoju komunikacji spojnej dla regionu. Do przystanku
osobowego Miedwiecko na styku obrebdow Morzyczyn i Zieleniewo prowadza drogi gminne: nr
450009Z Miedwiecko-Zagos¢ i 450001Z stacja PKP Miedwiecko-Cisewo, taczace sie na wysokosci



przejazdu kolejowego (przystanku osobowego Miedwiecko). Okres realizacji zadania: planowany
termin rozpoczecia rok 2018, planowany termin zakoriczenia rok 2019.

Wybudowane przystanki przesiadkowe w Reptowie i Miedwiecku spowoduja zwiekszenie spdjnosci
sieci transportu drogowego, rowerowego i kolejowego wewnatrz regionu. Z przystankow

przesiadkowych mozna bedzie dojecha¢ komunikacjg zbiorowg kolejowa w kierunku Stargardu
i Szczecina.

Posrednie powigzanie z przedsiewzieciem ujetym w projektach Programéw Strategicznych
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego:

Program strategiczny — Dostepnosc i bezpieczeristwo

Priorytet 2.3 — Poprawa jakosci obstugi pasazerskiej

Dziatanie 2.3.1 — Integracja publicznego transportu zbiorowego poprzez budowe zintegrowanych
centrow komunikacyjnych oraz opracowanie zintegrowanego systemu taryfowo — biletowego
w publicznym transporcie zbiorowym.

Zintegrowany charakter projektu i strategiczne znaczenie dla Szczeciriskiego Obszaru

Metropolitalnego:
Projekt stanowi element realizacji duzego zintegrowanego przedsiewziecia, sktadajgcego sie z kilku

znaczacych powigzanych ze sobg projektdw, realizowanych na obszarze SOM. Projekt jest
realizowany na stosunkowo niewielkim obszarze i ma lokalne oddzialywanie, ale oparty jest
o wspdlne podejscie strategiczne. Zasieg Projektu — lokalny.

Planowana Szczecifiska Kolej Metropolitalna (SKM) obejmuje sie¢ pociggdw kursujgcych w obrebie
Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego po istniejacych liniach kolejowych z niewielkimi odcinkami
nowych linii. Zaktada sie scistg integracje SKM z systemem transportu publicznego na terenie SOM,
a wiec zintegrowanie w weztach przesiadkowych sieci SKM oraz sieci autobuséw i buséw
obstugujacych przewozy pasazerskie w gminach oraz sieci transportu miejskiego w wiekszych
miastach.

Finansowanie Projektu pn. ,Budowa Szczecirskiej Kolei Metropolitalnej” (ogétem dla SOM):

Projekt pn. ,Budowa Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii
kolejowych Nr 406, 273, 351", moze zostac objete dofinansowaniem ze érodkéw Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020. Szczeciriska Kolej
Metropolitalna stanowi¢ bedzie wraz ze skomunikowanymi weztami przesiadkowymi gtéwnag o0$
transportu publicznego w Szczecifiskim Obszarze Metropolitalnym. Tworzac zintegrowany z innymi
gateziami transportu publicznego (tramwaje autobusy) oraz indywidualnego (Parkingi ,PR”) system
kolejowych potaczen, zapewni szybkie, wygodne i bezpieczne przemieszczanie sie w obrebie SOM.
Projekt bedzie realizowany w oparciu o Studium Wykonalnosci opracowane w ramach projektu pn.
»Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integracje transportu publicznego na obszarze
Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego”. Projekt zostat wpisany na liste Kontraktu Terytorialnego

dla Wojewédztwa Zachodniopomorskiego jako planowany do wspétfinansowania ze $rodkéw
budzetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
i bedzie realizowac¢ réwniez okreslone w nim cele. Projekt realizuje cele strategiczne wskazane w
Strategii Rozwoju Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego 2020, ktéra wskazuje na role
Szczeciniskiej Kolei Metropolitalnej jako gtdwnego $rodka transportu publicznego na terenie SOM. Cel
Strategiczny | — Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej SOM, poprzez wzmocnienie
powigzar transportowych miedzy gminami SOM, oraz Cel Strategiczny Il — Poprawa atrakcyjnosci



SOM w krajowej i europejskiej przestrzeni, oraz poprzez budowe zréwnowazonego, dostepnego
i przyjaznego oraz zintegrowanego systemu transportu publicznego opartego na kolei. Projekt jest
spajny z celami okreslonymi w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywa do 2030
roku) i celem gtéwnym: Zwiekszenie dostepnosci transportowej oraz poprawa bezpieczeristwa
uczestnikéw ruchu i efektywnosci sektora transportowego, poprzez tworzenie spdjnego,
zrownowazonego i przyjaznego uzytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym,
europejskim i globalnym. Projekt bedzie spéjny z celami okreslonymi w Strategii Rozwoju
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku i Celem Strategicznym nr 3: Zwiekszenie
przestrzennej konkurencyjnosci regionu, Cel kierunkowy 3.1. Rozwdj funkcji metropolitalnych
Szczecina, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu transportowego opartego na kolei w SOM,
Projekt jest spdjny z celami okreslonymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020, Osi Priorytetowej V Rozwdj transportu kolejowego w Polsce, dziatania 5.2 Rozwdj transportu
kolejowego poza TEN-T, cz. B Kolej miejska.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania kompatybilnosci planowanej inwestycji z inwestycjg planowang
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zwigzku z modernizacja linii kolejowej nr E 59 (351) relacji
Poznan Gtéwny — Szczecin Dabie na wysokosci stacji kolejowej Reptowo, Gmina prowadzi ustalenia
koncepcyjne tak, aby dalsze dziatania projektowo-wykonawcze byly spdjnej z koncepcjg projektowa
PKP PLK S.A. Gmina Kobylanka dotychczas przeprowadzita wstepne rozmowy z Biurem projektowym
MGGP S.A. Oddziat w Krakowie wystepujacym z ramienia zleceniodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. w temacie modernizowanego odcinka linii kolejowe], zwracajagc uwage m.in. na koniecznos¢
potaczenia planowanego przejécia podziemnego peronu do terenu komunikacji punktu
przesiadkowego (centrum/wezta - po potudniowej stronie linii kolejowej) i przystanku
przesiadkowego - po pétnocnej stronie linii kolejowej. W zatgczeniu wycinek planu sytuacyjnego
terenu PKP PLK S.A. oraz plan sytuacyjny punktu przesiadkowego. W ramach modernizacji linii
kolejowej PKP PLK S.A. wstepnie planuje m.in. budowe podziemnego przejscia pod torami, jako
dojécie do peronu, ktére to przejscie powinno stanowi¢ gtéwng oé kompozycji faczacej
zmodernizowany peron kolejowy z przystankiem komunikacjisamochodowej - ,dworcem
autobusowym” i z przystankiem przesiadkowym. Planuje sie stworzenie miejsca funkcjonalnego,
wzbogacajacego przestrzern publiczng, spetniajgcego miedzynarodowe standardy oraz zatozenia
zrownowazonej architektury.

Stan docelowy i przewidywane oddziatywanie na Srodowisko:

Opracowane Studium wykonalnosci "Szczeciniska Kolej Metropolitalna" zaktada wkomponowanie
Szczecifiskiej Kolei Metropolitalnej w ramy systemu transportu zbiorowego opartego
w zdecydowanej wigkszoséci o istniejgcy ogdlny system komunikacyjny. Zgodnie z zatozeniem
Studium, priorytetem uruchomienia punktu przesiadkowego i Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej jest
stworzenie warunkéw do funkcjonowania transportu przyjaznego dla Srodowiska, ktéry dzieki
zwigkszeniu udziatu transportu publicznego (gtéwnie transportu szynowego w przewozie
pasazerskim) przyczyni sie do obnizenia wykorzystania motoryzacyjnego drég oraz zmniejszenia
negatywnych oddziatywan transportu na srodowisko oraz ewentualnych kolizji i wypadkéw. Sprawny
transport publiczny przyczyni sie do ograniczenia nadmiernego ruchu na drogach, co pociagnie za
sobg efekt w postaci poprawy stanu srodowiska, lub co najmniej powstrzymania jego degradacji.
Zwigkszenie udziatu kolei i przewozéw autobusowych w przewozach aglomeracyjnych
i wewnatrzmiejskich bedzie przeciwdziata¢c nadmiernemu wzrostowi samochodowego ruchu
dojazdowego. Budowa punktu przesiadkowego przyczyni sie do ograniczenia niekorzystnego



oddziatywania hafasu na srodowisko. Udziat w emisji zanieczyszczen i energii do $rodowiska mozna
uzna¢ za akceptowalny z uwagi na fakt, ze do obstugi SKM planuje sie wykorzystanie nowych
jednostek o napedzie elektrycznym, ktére charakteryzujg sie niska emisyjnoscia, zwtaszcza
w poréwnaniu z transportem samochodowym.

Kwestie dodatkowe, na ktére nalezy zwrdci¢ uwage przy opracowywaniu dokumentacii:

Wykonawca dokumentacji projektowo-wykonawczej powinien z uwagi na rozwdj funkcji gtdwnie
osadniczej gminy, uwzgledni¢ wzrost ucigzliwosci ruchu na obszarze gléwnie Reptowa, Miedwiecka
i przylegtych wsi. Wozrastajgca mobilnos¢ spoleczenstwa, powoduje coraz wiecej nowych
uzytkownikow transportu indywidualnego i wieksze potrzeby w zakresie przemieszczania sie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na elementy, ktére moglyby zacheci¢ do korzystania z transportu zbiorowego
iuczynic go konkurencyjnym w stosunku do transportu indywidualnego. Punkty/przystanki
przesiadkowe majg stanowi¢ element systemu transportu zbiorowego opierajgcy sie na kolei
metropolitalnej, ktdra powinna stanowi¢ kregostup systemu, a transport autobusowy powinien
petni¢ role uzupetniajacg, dowoiac pasazerdw na przystanki przesiadkowe.

Nalezy dazy¢ do zwiekszenia atrakcyjnosci ruchu pasazerskiego na kolei i w autobusach. Na uwage
zastuguje fakt, ze dazeniem przewozinikdw kolei jest skrécenie czasu podrézy, oferowanie podréznym
przejazdéw nowoczesnym taborem i atrakcyjnych czestotliwoéci kursowania, co spowoduje wzrost
zainteresowania spoteczenstwa korzystaniem z kolei, jako wygodnego srodka transportu.

Gmina Kobylanka zauwaza koniecznos$¢ inwestowania w infrastrukture towarzyszgca — okoto stacyjng
typu budowa parkingéw, przebudowa drog dojazdowych do przystankéw kolejowych, budowa
Sciezek pieszo-rowerowych. Wszystkie te dziatania niewatpliwie przyczynityby sie do wzrostu
potokdw pasazerskich na linii kolejowej nr 351 (w ciggu E59).

Projekt powinien uwzglednia¢ istniejacy potencjat przewozowy. Ruch metropolitalny obejmuje stacje
kolejowe i przystanki osobowe w obrebie oraz wokét Szczecina. Przystanek przesiadkowy powinien
by¢ zaprojektowany w standardzie infrastruktury kolejowej Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej tak,
aby identyfikowa¢ go z innymi przystankami osobowymi w ruchu metropolitalnym w obrebie oraz
wokot Szczecina.

W zasiegu linii kolejowej realizowane bedg w pierwszej kolejnosci funkcje integracji przestrzennej dla
transportu pasazerskiego oraz funkcje integracji czasowej (aby jak najlepiej skomunikowa¢ ze sobg
rézne Srodki transportu). Doboru wezta integracyjnego dokonano wedtug kryterium obszaru
oddziatywania oraz dostepnosci urzgdzen stuzgcych integracji. Na terenie Gminy Kobylanka powstaty
dwie grupy punktéw transportowych. S3 to: przystanek zintegrowany na styku obrebéw
ewidencyjnych Morzyczyn i Zieleniewo, tj. kolejowy przestanek osobowy Miedwiecko oraz wezet
integracyjny, na ktory skiadajg sie punkt przesiadkowy w Reptowie i przystanek osobowy w Reptowie
(uzupetniajgce sie i tworzgce spdjng catosc). Wezet integracyjny w Reptowie stanowi wazny element
systemu komunikacji tak dla Gminy Kobylanka, jak i dla Szczecifiskiego Obszaru Metropolitalnego.
Definicja: Lokalny wezet integracyjny (L) — udostepnia integracje w zakresie transportu kolejowego
z transportem autobusowym i indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego
z transportem indywidualnym poprzez dysponowanie infrastrukturq ztoZonq z: réinego rodzaju
parkingéw (P+R, B+R, K+R), dworcow lub przystankéw autobusowych i dworcéw lub przystankow
kolejowych. Cata infrastruktura powinna by¢ miedzy sobq potqczona sieciq dogodnych dojs¢ pieszych
pomiedzy poszczegolnymi srodkami transportu i skomunikowana z ukfadem zewnetrznym. Lokalny



wezet integracyjny dotyczy okolicznych gmin. Dodatkowo przystanek osobowy (przystanek kolejowy
z niezbednymi dla systemu integracji urzadzeniami w postaci biletomatu i kasownikéw), stanowi
zintegrowany punkt transportowy uzupetniajgcy sie¢ zidentyfikowanych weziéw. Definicja:
Przystanek zintegrowany (PZ) — to wyrdzniony przystanek transportu zbiorowego, petnigcy funkcje
integracyjne poprzez dysponowanie infrastrukturq ztoiong z przystankéw kolejowych (bqgdz
autobusowych) oraz elementéw wspomagajgcych funkcjonowanie transportu czyli m.in. z réznego
rodzaju parkingéw (P+R, B+R). Cafa infrastruktura powinna by¢ miedzy sobq pofgczona sieciqg
dogodnych sciezek przemieszczania sie i skomunikowana z otaczajgcym uktadem zewnetrznym.

Na podstawie analizy tematu, w tym potrzeb transportowych gminy i ewentualnie okolicznych gmin
nalezy na bazie planowanych lokalizacji dla wezta integracyjnego i przystankéw zintegrowanych wzigé
pod uwage: rodzaj integrowanych podsystemdw transportu, role miejscowoéci w jakiej przewiduje
sie budowe wezta transportowego, spodziewane wielkosci potoku pasazeréw korzystajgcych
z punktu transportowego.

Najwazniejsze dla funkcjonalnosci wezta/przystanku przesiadkowego jest zapewnienie sprawnego
i wygodnego przemieszczania sie pomiedzy pociggami, autobusami, obszarami parkowania.

Wezet przesiadkowy powinien charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

- minimalizacjg czasu przejscia pasazeréw pomiedzy przystankami i peronami,

- unikaniem rozwigzan architektonicznych, polegajacych na koniecznoéci pokonywania réznic
poziomoéw,

- wyposazeniem w infrastrukture i urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych,

- kompleksowg informacja dla pasazeréw.

Dojscia piesze do przystankéw powinny by¢ utwardzone i oéwietlone. Nalezy dazyé rowniez do
zapewnienia krotkich — mozliwie w ramach jednego peronu — przejs¢ przy przesiadkach.

Dostep samochodem osobowym do peronéw (przystankéw osobowych) i przystankéw powinien by¢
zapewniony przez zatoke do zatrzymania sie samochodu podwoigcego pasazera (z angielskiego
system Kiss+Ride) oraz parkingu dla samochodéw osobowych pozostawianych na diuiszy okres czasu,
celem przesiadania sie na transport zbiorowy (z angielskiego system Park+Ride).



W tabeli przedstawiono zbiorcze zestawienie wyposaZenia istniejgcego oraz planowanego stacji i przystanku na sieci Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej
w Gminie Kobylanka oraz sposobu ich skomunikowania z innymi Srodkami transportu publicznego i indywidualnego.

Elementy wezta przesiadkowego Wyposazenie stacji/przystanku Elementy systemu zarzgdzania
Lp. Stacja przystanek Linia - Hies Srodki =0 |5 ) - ALt pL{bliczny_leal biice
&Ride | komunikaci . peronu | Zadaszenie Dostep Biletomat | kasownik S|P
28 | Miedwiecko 351 ¢ | & ; - 200 przy‘é‘{;a;ﬁowa e 1 2 0
| Bt = i " = e ] 2oe Przy]gtf:s'arfiowa ter%?nie ; 2 g

1) Wezet przesiadkowy realizowany bedzie w ramach powigzanej inwestycji realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Tabela i opis powyzej przygotowane sq na podstawie opracowari nastepujgcych podmiotéw:

1) "TRAKO" WIERZBICKI | WSPOLNICY S.J.,

2) Stowarzyszenie Inzynierow i Technikéw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Szczecinie,
3) DS CONSULTING Sp. z 0. 0.

Rysunki 1. i 2. (wycinki planu sytuacyjnego na kolejnych stronach Zapytanig
ofertowego) Zrédio pozyskania materiatéw projektowych wykonywanych na
potrzeby projektu ,Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznari Gtéwny -
Szczecin Dgbie” realizowanego w ramach dofinansowania unijnego, powstafe na
etapie Koncepcji Programowo-Przestrzennej: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-
100 Tarndw; projekt wspdffinansowany jest ze Srodkéw unijnych w ramach
instrumentu finansowego ,,tgczqgc Europe” CEF.

Na planie sytuacyinym Rys. 1. ujeto takze przedsiewziecie pn. ,Budowa punktu
przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w
miejscowosci Reptowo” podlegajgce dofinansowaniu ze srodkéw pochodzgcych z

| SRODOWISKO Programu Operasy/nego Infrastusiurs - FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINGSCI | Sredawiske

Projokt w:mar\iwany ?rznz Urlg
E INFRASTRUKTURA puncuecu Spgneseiwramacn UNIA EUROPEJSKA

ZLECENIODAWCA:

- PKP Polskle Linle Kolgjowe S. A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJDWE S.A. ul. Targowa 74, Warszawa

WYKONAWCA!
MGGP =s -
| ] |

GRUPAMGGD 33-100 Tardw, ul, Kaczkowsklego 6

PREEDSIRWZIRCE! Wykonanle dokumentac]i projektowe] | uzyskanie decyz]i administracyjnych dla linil
kolejowe] E59 na odcinku Poznan Glowny - Szezecin Dable dla projektu: ,Prace na linll
kolejowe] E59 na odcinku Poznan Gldwny - Szczecin Dable” - czgéé 3 odtinek
Dablegnlew - Szezecin Daple, Y. od km 105,820 do km 197,540"

Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego. Zrédto pozyskania materiatéw projektowych: Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk, ul. tuzycka 16/8, 74-100

Gryfino.




Rys. 1. REPTOWO - plan sytuacyjny przystanku osobowego (ostateczny ksztatt bedzie uzalezniony od przyjetych rozwigzan projektowych PKP
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Plan sytuacyjny punktu przesiadkowego w Reptowie (realizowany w
ramach odrebnego zadania, ostateczny ksztatt bedzie uzalezniony

_od projektu realizowanego w ramach Projektu ZIT SOM oraz zadania
PKP PLK S.A. dot. modernizowanej linii kolejowej)
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Rys. 2. MIEDWIECKO - plan sytuacyjny przystanku osobowego
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