



Harmonogram rzeczowo - finansowy

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” w miejscowości Kunowo, gmina Kobylanka”

Lp	Elementy i rodzaje robót	Koszt realizacji w tys. złotych z VAT			Termin zakończenia poszczególnych składników przedsięwzięcia /miesiąc , rok/
		ogółem	wykonane	do wykonania	
1.	Roboty ziemne				
2.	Odwodnienie				
3.	Podbudowa pod nawierzchnię				
4.	Nawierzchnia poliuretanowa				
5.	Ogrodzenie				
6.	Wyposażenie boiska				
OGÓŁEM :					

Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym:

.....

.....

data podpisania oferty

