Kobylanka, 10.01.2017 r.

Znak sprawy: 1K.7011.1.2017.LS

ZAPYTANIE OFERTOWE do 30 tys. euro

1. Gmina Kobylanka zaprasza do zlozenia oferty na wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla projektu pn. ,,Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym
przy stacji kolejowej w miejscowosci Reptowo” w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: Projekt ZIT SOM).

Projekt pn. ,Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej
w miejscowosci Reptowo” planowane jest do sfinansowania ze Srodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego, w ramach perspektywy 2014-2020, O$
priorytetowa: Il Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie: 2.2 Zréwnowazona multimodalna mobilno&é
miejska i dziatania adopcyjne tagodzgce zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla SOM, Priorytet
Inwestycyjny: 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typéw obszaréw,
w szczegolnosci na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrownowazonego transportu miejskiego
oraz podejmowanie odpowiednich dziatarn adaptacyjnych i mitygacyjnych. Poziom dofinansowania
85%.

2. Planowany zakres inwestycji:

o budowa punktu (wezta, centrum) przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym typu
park/bike&ride przy stacji kolejowej Reptowo, przy linii kolejowej nr 351 (E59), w tym budowa
ciggdw pieszo-jezdnych oray matej architektury, (czesciowo na gruntach PKP S.A. i czesciowo
na gruntach innych witasnosci, ktére docelowo zostang wydzielone i przejete przez Gmine
Kobylanka), ktére powiazg funkcje komunikacyjng planowanego przedsiewziecia z istniejgcym
ukfadem komunikacyjnym. W ramach zagospodarowania terenu przy punkcie przesiadkowym
przewiduje sie parking na ok. 67 pojazdéw oraz parking rowerowy o tgcznej powierzchni ok.
0,32 ha.

¢ wykonanie dodatkowych drog dojazdowych publicznych i wewnetrznych oraz ciggdéw pieszo-
jezdnych w obrebie terendw przeznaczonych do zabudowy, w tym drogi dla obstugi np.
projektowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podstacji trakcyjnej (jezeli wymagane).

¢ budowa instalacji technicznych, sanitarnych i wodociggowych,

e wyposazenie obiektu w wszelkie niezbedne elementy stuzgce obstudze podréznych (tawki,
tablice, stoly, kosze, zegary) we wzornictwie charakterystycznym dla calego Szczecinskiego
Obszaru Metropolitalnego i tu nalezy powzig¢ rozmowy z Stowarzyszeniem Szczecifnskiego
Obszaru Metropolitalnego, Pl. Kilinskiego 3, 71-414 Szczecin (http://zit-som.szczecin.pl/),

* wykonanie odwodnienia i oswietlenia terenu,

e zagospodarowanie terenu zieleni,

» uwzglednienie lokalizacji kanatu technologicznego na wysokosci planowanego kolejowego
przejscia podziemnego (dojscia do peronu) dla potrzeb przeprowadzenia m.in. kanalizacji
sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej), ktdra obstugiwataby punkt przesiadkowy, istniejacy
budynek stacyjny i tereny przylegle,

o ewentualne przefozenie sieci i przylaczy oraz urzgdzen (jesli zajdzie potrzeba),

e uwzglednienie innych zasadnych potrzeb, sugestii, a wyniklych podczas zorganizowanego
spotkania konsultacyjnego ze spoteczenstwem.

Punkt przesiadkowy w Reptowie ma by¢ niezwykle wartoSciowg inwestycjg oraz powstac

w migjscu i w skali odpowiadajgcej na potrzeby obecnych mieszkancoéw, jak i przysztych pokolen,

w mysl zasady zréwnowazonego rozwoju. Aby tak sie stato nalezy od samego poczatku



planowania inwestycji dgzy¢ do jak najlepszych rozwigzan funkcjonalnych dla przysziych
uzytkownikéw. Stad wazne jest ujecie w koncepcji wszelkich sugestii zwigzanych z budowa
punktu przesiadkowego (centrum/wezta komunikacyjnego).

Szczegotowy zakres inwestyciji zostat opisany w dalszej czesci niniejszego Zapytania ofertowego,
a fragmentaryczny opis nalezy traktowa¢ spéjnie dla calego dokumentu. W przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie pisemnie z Zamawiajgcym.

Zakres prac projektowych obejmowac bedzie:
Etap | — prace wstepne:

Uzyskanie map do celéw projektowych.

Wykonanie inwentaryzacji terenu inwestyciji.

Wykonanie koncepciji, w tym propozycji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej
(architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej) na terenie/w obrebie dziatek nr: 51, 52, 140, 141,
149/3, 221/9, 221/10 w Reptowie pod nazwa projektu ,Budowa punktu przesiadkowego wraz
z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowosci Reptowo”.

Przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego ze spoleczenstwem celem wstuchania sie
w potrzeby mieszkarncdéw i ewentualne uwzglednienie sugestii. Wykonanie badan i analizy
potrzeb i preferencji komunikacyjnych mieszkaricow Reptowa i przylegtych miejscowosci wraz
z przeprowadzeniem konsultacji spotecznych. Celem spotkania jest doprowadzenie do powstania
projektu  efektywnego zagospodarowania cze$ci wsi, w tym zaprojekfowania punktu
przesiadkowego, ktory wplynie na poprawe komunikacyjng i przyczyni sie m.in. do zwigkszenia
funkcji ustugowej we wsi, a powstata przestrzeii publiczna bedzie przyjazna mieszkaricom gminy
i bedzie jej wizytéwka.

Przediozenie Zamawiajacemu koncepcji wraz ze wstepnag kalkulacjg kosztow - 1 egz.
Zaprezentowanie przez Wykonawce koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej dla
punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowosci
Reptowo.

Etap Il — prace projektowe:

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolenn i decyzji niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestycji (m.in. decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na
budowe).

Wykonanie badar geologicznych /archeologicznych /konserwatorskich (jesli wymagane).
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano — wykonawczej wymaganej przepisami ustawy
prawo budowlane wraz z uzyskaniem niezbednych zezwolen, tj. przeprowadzenie postepowania
administracyjnego prowadzgacego do pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD).

Wykonanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru roboét.

Wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego (w tym niezbedne aktualizacje przed
przystapieniem do realizacji zadania).

Uwzglednienie projektu usuniecia kolizji. Uwzglednienie m.in. skablowania, przeniesienia
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub innych urzadzen.

Etap Il — pozwolenie na budowe i decyzja Srodowiskowa:

Uzyskanie decyzji - pozwolenie na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD), jezeli inwestycja bytaby prowadzona z mocy specustawy drogowe;j.

Materialy do decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID):

1) mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie
terenu,

2) analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,



3) mapa zawierajgca projekty podziatu nieruchomosci, sporzgdzona zgodnie z odrebnymi
przepisami,

4) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

5) w przypadku obiektéw usytuowanych na terenach zamknigtych/ usytuowanych na obszarze
kolejowym, o ktérych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 3a i 5 ustawy Prawo budowlane, postanowienie
o uzgodnieniu z zachowaniem wifadciwosci rzeczowej i instancyjnej organéw administracyi
architektoniczno-budowlanej wyzszego stopnia w stosunku do starosty oraz organu pierwszej
instancji, o ktérym mowa w art. 82 ust 3 ustawy Prawo budowlane, dla projektowanych
rozwigzafi w zakresie m.in. przebiegu icharakterystyki technicznej drog, linii komunikacyjnych
oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamknietego, a takze
podfgczen tych obiektéw do sieci uzytku publicznego,

6) opinie:

a) dyrektora wilasciwego regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej — w odniesieniu do inwestycji
obejmujgcych wykonanie urzadzeri wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiekiow
budowlanych lub robét na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig,

b) wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw - w odniesieniu do dobr kultury
chronionych na podstawie odrebnych przepiséw,

¢) wlasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii kolejowej,

d) innych organéw wymaganych przepisami szczegoinymi,

7) wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne,

8) analiza stanu prawnego nieruchomosci przechodzgcych z mocy prawa na wilasno$¢ Gminy
Kobyfanka (adresy nieruchomo$ci, badanie ewidencji gruntéw i KW — cztery dzialy, zestawienie)
9) raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko wykonany na potrzeby oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko (jesli wymagany).

— Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

(decyzji Srodowiskowej). Zamawiajacy ocenia, ze przedsiewziecie nie powinno potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i przypuszcza, ze DSU nie bedzie wymagana. W obecnej
chwili Zamawiajgcy posiada informacje/ocene Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2016 r., z kidrej wynika, ze z uwagi na mniejszg powierzchnie
przewidziang do przeksztalcenia, niz powierzchnia wskazana w § 3 ust. 1 pkt 566 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz z uwagi na brak ingerencji infrastrukture kolejowg w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia, w Swietle obowigzujgcych przepisow przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Powyzsze wynika z przediozonej do RDOS charakterystyki projektu, ktéra zaktada budowe
centrum przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym {ypu park/bike&ride przy stacji
kolejowej Reptowo, w tym budowe ciggéw pieszo-jezdnych i malej architektury, ktére powigzg
funkcje komunikacyjng planowanego przedsiewziecia z istniejgcym ukfadem komunikacyjnym.
W ramach zagospodarowania terenu przy punkcie przesiadkowym zostanie zrealizowany parking
na ok. 67 pojazdéw oraz parking rowerowy o fgcznej powierzchni ok. 0,32 ha.

Etap IV — nadzor autorski:
— Nadzor autorski w trakcie przygotowan inwestycji do realizacji, a takze minimum 5 pobytow
projektanta na budowie do czasu zakoriczenia budowy i uprawomochienia sie pozwolenia na

uzytkowanie projektowanego obiektu.
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji wszystkich opracowan, ktérych wykonanie bedzie wymagane.

2.1. Wspdiny Stownik Zamoéwien (CPV):

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow



3. Termin wykonania zaméwienia — od dnia zawarcia umowy do dnia wskazanego ponizej dla
poszczegoinych etapow w ramach kazdej z czesci przedmiotu zamowienia:

1) ETAP | - prace wstepne, wykonanie koncepcji wraz ze wstepna kalkulacja kosztéw - do
28 lutego 2017 r.

2) ETAP Il - prace projektowe — do 12 maja 2017 r.
3) ETAP Illl - pozwolenie na budowe i decyzja srodowiskowa — do 14 lipca 2017 r.
4) ETAP IV - nadzor autorski — zgodnie z harmonogramem inwestycji.

4. Miejsce oraz termin sktadania ofert:

Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ugk@kobylanka.pl,
faksem na nr: 91 578 85 20, poczty tradycyjnej, kuriera lub tez dostarczona osobiscie (decyduje data
wptywu) na adres: Urzgd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka do dnia 18 stycznia
2017 r.

5. Przy wyborze oferty zostanie zastosowane nastepujace kryterium oceny: cena 100%.
6. Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2017 r.

7. Warunki udziatu w postepowaniu:

7.1. 0 udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udzialu w postepowaniu.
7.2.0 udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczagce:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw — Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie wymagan.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe] — Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie
wymagan.

3) zdolnoici technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie polegajace na wykonaniu w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie: co najmnie;j: '

- 1 (stownie: jedna) ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji technicznej (tj.
projektowo-wykonawczej, architektonicznej) niezbednej do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publiczhego w zakresie robot
budowlanych,

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
powyzszy warunek Wykonawcy muszg spetniac tgcznie.

b) Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktore zostana skierowane do realizacji
zamdwienia, legitymujgce sie kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami
i wyksztalceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostana im powierzone.
Wykonawca, wskaze osobe, ktérg musi mie¢ dostepng na etapie realizacji
zamowienia i spetniajagca nastepujace wymagania:



Lp. | Stanowisko (funkcja) Doswiadczenie - uprawnienia

1 2 3

Minimalne wymagania w zakresie uprawniern:

osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane ww. specjalnosci umozliwiajgce

. zrealizowanie przedmiotowego zamowienia.
Koordynator projektu

(projektant / architekt) Minimalne wymagania w zakresie doswiadczenia:

W okresie ostatnich 3 lat przed dniem skiadania ofert
doswiadczenie w  wykonaniu dokumentacji projektowo-
wykonawczej iflub architektonicznej, fj. wykonata, co najmniej 1
projekt techniczny/architektoniczny o dowolnej tematyce
inwestycyjnej uzytecznosci publicznej, o wartosci inwestycyjnej
przedsiewziecia, co najmniej 100.000,00 zt brutto, na ktory to
projekt uzyskano pozwolenie na budowe lub Zezwolenie na
Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

Minimalne wymagania w zakresie uprawnien:

Projektant  posiadajgcy  uprawnienia do  wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonania ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane ww.
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego

. . zamowienia.
2 Projektant / architekt " . . - .
Minimalne wymagania w zakresie doswiadczenia:

Przynajmniej jedna osoba posiadajgca (w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem skladania ofert) doswiadczenie w wykonaniu
dokumentacji projektowej i/lub architektonicznej, tj. wykonata, co
najmniej 1 projekt techniczny/architektoniczny o dowolngj
tematyce inwestycyjnej uzytecznosci publicznej, o wartosci
inwestycyjnej przedsiewziecia, co najmniej 100.000,00 zt brutto,
na ktory to projekt uzyskano pozwolenie na budowe lub
Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, wystarczy by
powyzszy warunek spetniat jeden z Wykonawcow.

8. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani sg dostarczy¢ wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw wykiuczenia oraz potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz pozostate
dokumenty:

8.1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc:
1) aktualne na dzieri skiadania ofert OSWIADCZENIA stanowigce wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;



b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu;
2) j,Doswiadczenie kadry” kierowanej do realizacji zamoéwienia. Propozycja tresci

dokumentu zawarta jest w Formularzu 2.1.do Zapytania ofertowego.

OSWIADCZENIA, o ktérych mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w formie pisemnej
wraz z Ofertg. Propozycie tresci o$wiadczen zostaly zamieszczone w zatgczeniu do niniejszego
Zapytania ofertowego (Formularz 3.1.3.2.).

8.2. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamodwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcéw do
ztozenia wszystkich lub niektdrych o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych, ze nie
podlegajg wykluczeniu oraz speiniajg warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg
juz aktualne, do zlozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

9. Warunki ptatnosci:

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia faktury VAT, nie
wczesniej niz po dokonaniu odbioru dokumentacji/prac potwierdzonych protokotem. Dopuszcza sie
ptatnosci czesciowe, proporcjonalnie do zakresu wykonanego zlecenia:

Etap | - 10%
Etap Il — 80%
Etap Ill - 7%
Etap IV - 3%

10. Sposob przygotowania oferty:

1) Oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej,

2) Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane. Zastrzega sie, ze zapytanie ofertowe moze
zostac¢ zamkniete bez wybrania ktérejkolwiek z ofert lub moze byé uniewaznione bez podania
przyczyny.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac od oferentéw wyjasnier dotyczacych tresci
ztozonych ofert.

4) Ztozona oferta musi uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania oraz koszty i sktadniki zwigzane

Z wykonaniem zamowienia.

5) Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.



WZOR UMOWY

UMOWA Nr...... 120171.....

na realizacje ustug obejmujacych wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla projektu pn. ,,Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem
parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowosci Reptowo”

Zawartadnia...................coeeeooo... 2017 1. w Kobylance pomiedzy:

Gming Kobylanka zwang ,Zamawiajagcym”
ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka,

reprezentowang przez p. Mirostawa Przysiwka - Wojta,

(nazwa i doktadny adres)

zarejestrowanymw KRS podnr..................... posiadajgcym NIP nr..........ooeeeeaan ,
(lub)

Przedsiebiorca

o pd [ . T
zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziafalnosci Gospodarczej
posiadajgeym NIP NF.........oooeeeeeeeeeeeeeeeee LPESELNr oo
zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktérego udzielenie wylgczone jest z obowigzku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zostata zawarta umowa
o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania koncepcji (architektonicznej i
funkcjonalno-przestrzennej) w tym propozycji zagospodarowania terenu objetege budowg punktu
przesiadkowego wraz ze wstepng kalkulacjg kosztéw, wykonania niezbednej dokumentacii
projektowo-wykonawczej oraz uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji pn. ,Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem



parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowosci Reptowo’, w skiad ktérej wchodzg
w szczegolnosci nastepujgce czynnosci:

1) ETAP | obejmujgcy wykonanie prac wstepnych takich jak uzyskanie map do celow
projektowych, wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji, wykonanie koncepcii
architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej, w tym propozycji zagospodarowania terenu
przestrzeni publicznej wraz ze wstepng kalkulacjg kosztow, przeprowadzenie spotkania
konsultacyjnego, prezentacja koncepciji.

2) Etap Il obejmuje prace projektowe, w tym m.in.. wykonanie badan geologicznych
l/archeologicznych /konserwatorskich (jesli wymagane), dokumentacji technicznej budowlano
- wykonawczej, szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
przedmiaru robét ikosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie wymaganych opini,
uzgodnien, pozwoler i decyzji do rozpoczecia procesu budowlanego, projekt usuniecia kolizji
Iprzeniesienia urzadzen (jesli wymagane).

3) ETAP lll obejmujgcy uzyskanie decyzji - pozwolenie na budowe lub zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) oraz decyzji srodowiskowej (jesli wymagana).

4) ETAP IV obejmujacy swiadczenie ustug nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycii.

Szczegdtowe czynnosci jakie Wykonawca wykona w ramach poszczegélnych czesci

zamowienia zawarte sg w Zapytaniu ofertowym.

Integralnymi skiadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Zapytanie ofertowe,
2) Oferta Wykonawcy.

Do celow interpretacji dokumenty tworzagce Umowe majg pierwszeristwo zgodnie z kolejnoscig
okreslong w ust. 3.

§2
Wynagrodzenie

Z tytulu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 1 Wykonawca jest
uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w {gcznej kwocie: .....................
ziotych Netto, ..o ztotych  brutto, (stownie ziotych:

Wykonawca os$wiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszelkie koszty i ryzyka, wynikajgce
zwymagan okreSlonych w Umowie, Opisie przedmiotu zamoéwienia (dalej: OPZ) oraz
w obowigzujgcym na dzien skladania oferty prawie, na podstawie wilasnych kalkulacji
i szacunkéw, a w szczegoélnosci koszty ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych niezbednych do poprawnego opracowania
przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie oddzielnie za
kazdy z etapow wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaplaty wynagrodzenia w terminie nie diuzszym niz 21 dni od
dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, zgodnie z § 9 ust 5 Umowy.
Wynagrodzenie jest pfatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze VAT.
Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajgcego dyspozyciji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.
§3

Terminy Realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie okreSlonym w § 1 ust.
1, zgodnie z Umowg i powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa



(obowigzujgcymi na dziehi dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowe]j /wykonania
poszczegolnych czesci przedmiotu zaméwienia) w terminach:

1) ETAP | - prace wstepne, wykonanie koncepcji wraz ze wstepng kalkulacjg kosztow — do
28 lutego 2017 r.

2) ETAP Il - prace projektowe — do 12 maja 2017 r.
3) ETAP lll - pozwolenie na budowe i decyzja Srodowiskowa — do 14 lipca 2017 r.
4) ETAP IV — nadzor autorski — zgodnie z harmonogramem inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w niezbednej
ilosci egzemplarzy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Umowy z nalezytg starannoscig (przewidziang dla
prowadzgcego dzialalnos¢ gospodarczg) polegajaca na opracowywaniu dokumentacii
projektowej przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dziatalnosci oraz do spetnienia
wymagan przewidzianych w przepisach prawnych, zarzadzeniach i wytycznych Zamawiajacego
zwigzanych ze zleconym zakresem ohowigzkéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania samodzielnie, bez udzialu podwykonawcow
kluczowe czesci zamobwienia, tj. prace koncepcyjne i prace projektowe, w tym architektoniczne.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspolpracy a Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do
dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego w calym okresie realizacji Umowy.

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w Umowie, jest
zobowigzany takze:

1. realizowac objete trescig niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

2. niezwlocznie, pisemnie i wyczerpujgco informowaé¢ Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach moggcych wplynac na jakosé, koszt lub termin zakoriczenia poszczegolnych
czesci zamoéwienia;

3. przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji;

4. braé udziat, w trakcie trwania Umowy, w spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez
wiasciwe organy lub Zamawiajgcego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia
Zamawiajacego;

5. w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego przygotowywac dla Zamawiajgcego
wyczerpujace i szczegblowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczace przedmiotu
Umowy np. w skiadanych srodkach ochrony prawnej;

6. skierowaé¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel co najmniej spelniajacy wymagania
Zapytania ofertowego;

7. przygotowywac wszelkie wnioski oraz przedkfada¢ je do akceptacji i podpisu przez
Zamawiajgcego, za wyjatkiem wnioskéw, na ktére Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
petnomocnictwa (w szczegdlnosci dotyczace wykonawstwa dokumentacji projektowo-
wykonawczej), a nastepnie zlozy¢ je do odpowiednich jednostek terenowo prawnych, celem
uzyskania niezbednych warunkéw, opinii, decyzji, itp.

8. udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy, w tym rowniez w siedzibie
Zamawiajacego;

9. wraz z materiatami przekazywanymi Zamawiajacemu do odbioru przekaza¢ oswiadczenie,
ze opracowania projekiowe zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz materialy przekazane Zamawiajgcemu sg kompletne
z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ i sg jednolite pod wzgledem zapiséw wersji
elektronicznej i papierowej.



10. pozyskac we wiasnym zakresie materialy archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji
projektowej, znajdujgce sie w zasobach odpowiednich instytuciji, jesli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcow jak za wiasne. Wykonawca zapewnia, ze
Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowiert Umowy.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego
zgodnie z § 7 Umowy.

Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce do i dla Zamawiajgcego powinny zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych
i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.

Wykonawca powinien zawsze dziala¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie
Z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci,
Wykonawca powinien powstrzyma¢ sie od wszelkich publicznych os$wiadczen dotyczacych
Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie
w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego =zobowigzaniami wobec
Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktdrych
wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci
i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajacego.

§5
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotpracy z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy.
W szczegolnosci obowigzkiem Zamawiajgcego jest dostarczanie w przeciggu 10 dni informaciji
dotyczgcych zapytan Wykonawcy. Jezeli udzielenie informacji jest zalezne od dziatania stron
trzecich to Zamawiajgcy zadecyduje o terminie i procedurze rozwigzania przedmiotowej kwestii,
wyda polecenie zmiany lub zawiesi wykonywanie umowy. W sytuacjach, gdy Zamawiajgcy nie
udzieli wnioskowanych informacji, w terminie okreslonym w § 8 ust 2 lit. i Umowy, Wykonawca
jest uprawniony wnioskowa¢ o zmiane harmonogramu w zakresie wydiuzenia okresu realizacji
umowy lub zawieszenie trwania umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do podpisu (w przypadku akceptacji) wszelkich wnioskow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 7 przediozonych przez Wykonawce, za wyjatkiem wnioskéw na
ktére Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa a dotyczace w szczegodlnosci
wykonawstwa dokumentacji projektowo-wykonawcze,.
Zamawiajgcy bedzie sprawowal nadzor nad realizacjg Umowy oraz przebiegiem procesu
projektowego, w zakresie okreslonym w Zapytaniu ofertowym.
Zamawiajgcy wyznaczy Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory w imieniu Zamawiajacego bedzie
upowazniony do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz do bezposrednich
kontaktéow z Wykonawca.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powierzy¢ cze$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym
powinien powiadomi¢ Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem. Ww. termin nie dotyczy spotkan
dotyczgcych przedmiotu umowy w tym rad technicznych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby Przedstawiciela Zamawiajacego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
Zmiany.
Czynnosci okreslone w ust. 5 i 6 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani aneksu do Umowy.
§6
Informacje Wrazliwe
Wszystkie informacje i dokumenty (z wylgczeniem informacji opisanych w ust. 2) uzyskane przez

Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawce
zobowigzuje sig do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest



zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informagcji
przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaly one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle
tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientdw, o ile na mocy wczesniejszych porozumienr lub uméw zawartych przez Wykonawce
nie zostaly okreslone jako poufne bgdz zastrzezone, tajne lub scisle tajne;

Zastrzezenie tajemnicy, o ktdrej mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub
organu wiadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw
oraz przekazanie ich oryginatbw Zamawiajacemu niezwiocznie po zakonczeniu trwania Umowy.
Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy moga byc¢
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony
przez Zamawiajgcego.

§7
Prawa Autorskie i Zalezne
W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci takich jak: dokumentacja techniczna
projektowa i wykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, informacje opisowe,
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstale przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowarn utwordw oraz ich przerdbek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuije:

1) z chwila faktycznego wydania Zamawiajgcemu poszczegoéinych opracowan skiadajacych sie
na czes¢ dokumentacji objetej niniejszg umowa, a w tym dokumentacji projektowej lub caty
przedmiot Umowy, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél
eksploataciji:

a) uzytkowania utwordw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, taémie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowege (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,



d) wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie cato$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemnga,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i)  wymiana nosnikow, na ktérych utwor utrwalono,

j)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw, Zamawiajacy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw
osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robot budowlanych, realizowanych w oparciu
o dokumenty powstale z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majgtkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwréci Zamawiajacemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate
na rzecz podmiotéw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
ze. zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osoéb.

§8
Zmiany Umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian.
1) W zakresie wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki VAT przez wiladze ustawodawczg w trakcie trwania Umowy, wynikajgcej
ze zmiany ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, okreslonej
§ 2 ust. 1 Umowy;

b) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonywania
zamowienia przez Wykonawce - o wartosci wynikajgcg z tych zmian;

c) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczanie spoleczne lub zdrowotne -
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawce
- 0 wartosci wynikajgca z tych zmian.

2) W zakresie terminu w przypadku:

a) wystgpienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;



b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia przedmiotu Umowy, poszczegodlnych czesci dokumentaciji projektowej lub
wchodzgcych w ich skfad opracowan projektowych;

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych i innych procedur ktére majg znaczenie przy realizacji przedmiotu
umowy, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym
w kodeksie postepowania administracyjnego;

d) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materialow wyjSciowych

- niezbednych dla prawidiowej realizacji poszczegélnych opracowan Iub czesci
dokumentacji projektowej;

e) zmiany przepiséw prawa z wytgczeniem przypadkéw okreslonych w ust. 1 lit. a;

f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotne] dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

g) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia istotnie wplywajacego na zakres lub
termin realizacji niniejszej umowy;

h) Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminéw realizacji poszczegolnych etapéw
wchodzgcych w  zakres przedmiotu zamoéwienia. Zmiana terminéw realizacji
poszczegdblnych etapdw moze by¢ uzasadniona w szczegodlnosci wowczas, gdy bedzie
zalezna od publikacjiizmian szczegolowych wytycznych w zakresie Dziatania 2.2.
Zréwnowazona multimodalna mobilno$é miejska i dziatania adopcyjne fagodzace zmiany
klimatu w ramach Strategii ZIT dla SOM, Priorytet Inwestycyjny: 4e - Promowanie
strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typdw obszaréw, w szczegdlno$ci na obszarach
miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonego transportu miejskiego oraz podejmowanie
odpowiednich dziafari adaptacyjnych i mitygacyjnych. Zmiana terminéw realizacji
poszczegolnych etapdw moze by¢ takze uzasadniona zmiang wytycznych o jakich mowa
w poprzednim zdaniu. Zmiana terminow bedzie dokonana tylko i wylacznie w takim
zakresie jaki jest niezbedny np. do uwzglednienia zmiany wytycznych, czy tez jaki bedzie
wynikat z opdznienia w publikacji wytycznych.

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zamdwien publicznych.

3) W odniesieniu do osob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje umowe, a ktore byty
wskazane przez Wykonawce na etapie ubiegania si¢ o zaméwienie publiczne przewiduje sig
mozliwos¢ zmiany tych oséb tylko i wylgcznie przy tacznym speinieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zastapienie jest dopuszczalne w przypadku sSmierci osoby wskazanej w ofercie,
diugotrwatej choroby Ilub w przypadku wystgpienia innej diugotrwatej przeszkody
uniemozliwiajgcej $wiadczenie czynnosci dla Zamawiajgcego przez osobe wskazang
w ofercie,

b) osoba zastepujaca dotychczasowg osobe musi dysponowacé co najmniej takimi samymi
uprawnieniami, kwalifikacjami i do$wiadczeniem jakie byly wymagane w Zapytaniu
ofertowym.

Zmiana skfadu zespotu wskazanego w ofercie moze nastagpic¢ tylko w uzasadnionym

przypadku, za zgodg Zamawiajacego.

Ewentualne zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 5 ust. 7 zostang

dokonane w formie Aneksu do Umowy.

O zmianach teleadresowych, numeru konta bankowego i innych zmianach nie istotnych dla

wykonania przedmiotu umowy w terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie

Zamawiajgcego. Ww. zmiany nie wymagajg sporzgdzenia Aneksu do Umowy.

§9
Odbié6r
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania Zamawiajgcemu jedynie takich opracowan, ktore
zostaly wykonane zgodnie z Umowsa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz



zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowigzujgcymi na dziehn przekazania opracowania,
dokumentacji projektowej. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot Umowy ma
stuzyé.

Po dostarczeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 3 ust. 1
Umowy Zamawiajgcy dokona sprawdzenia przediozonych materiatow - oceniajgc ich
kompletnos¢, prawidlowosé, poprawnosé techniczng, terminowo$¢ wykonania i zgodnosc
z Umowg i przedstawi Wykonawcy zastrzezenia do materiatu lub dokona odbioru - w przypadku
pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. Za termin nalezytego wykonania danej czesci
przedmiotu umowy uznaje sie dzien potwierdzenia nalezytego wykonania protokolem odbioru,
w ktérym Zamawiajacy nie stwierdzi wad istotnych w danej czesci zrealizowanego $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania wad i niezgodnosci wskazanych
podczas odbioru przedmiotu umowy oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego lub czesci dokumentacji projektowej do odbioru w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przysfuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych materiatach.

Czas usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, ktory wlicza sie w termin realizacji
poszczegolnych czesci dokumentacji projektowe].

Potwierdzenie nalezytego wykonania danej czesci zamoéwienia stanowi protokét odbioru
niestwierdzajgcy wad istotnych dokumentacji, opracowania lub ETAPU umowy. W ww. protokole
Strony okreslg wszystkie terminy, w ktorych Wykonawca przediozyt Zamawiajacemu materiaty
do sprawdzenia /odbioru (Dzien Przekazania Do Odbioru), terminy na wniesienie i przekazanie
uwag przez Zamawiajgcego, terminy ponownego przekazania materialéw i inne daty niezbedne
do ustalenia rzeczywistych terminéw wykonania materiatdbw zgodnie z Umowg oraz rzeczywisty
termin ich odbioru.

Po zakoriczeniu danego zadania inwestycyjnego automatycznie odbiorowi podlega ustuga
nadzoru autorskiego okreslona w etapie IV przedmiotu Umowy. Strony sporzgdzajg protokot
odbioru koncowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

§10
Kary Umowne
Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy na

podstawie zasad okreslonych w kodeksie cywilnym oraz poprzez zaptate kar umownych
wymienionych w ust. 2 i 3.

Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawey w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

2) zwloki w wykonaniu ktéregokolwiek z etapéw umowy (okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy) 0,1% wynagrodzenia netto za dany etap umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

3) naruszenia zobowigzan okreslonych w § 4 ust. 2, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 za kazde opracowanie wykonane z naruszeniem zastrzezenia
dotyczgcego wykonania przez Wykonawce kluczowej czesci Zamowienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od
catosci Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiajgcy potraci nalezng mu kare z dowolnej naleznosci (faktury) przystugujace;
Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne, do petnej wysokos$ci poniesionej szkody.



§11
Rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na dokumentacje projektowa bedgca przedmiotem
Umowy, a wskazang w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy.

Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od Dnia Odbioru koricowego (okre$lonego w § 9 ust. 6 wraz
z wymaganymi oswiadczeniami i konczy sie z uptywem 3 lat od odbioru koncowego
dokumentacji projektowe;.

W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swoj koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Z tytulu usuniecia wad
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Za wade uznaje sie:

1) niezdatno$¢ przedmiotu umowy do okreslonego w umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajacych jego bezpieczng realizacje i eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej realizacji lub eksploatacji catoéci lub jakiejkolwiek czesci wchodzacej w skiad
przedmiotu umowy,

2) jawng lub ukrytg wiasciwos¢ tkwigcg w dokumentacji projektowej, dokumentach,
rozwigzaniach, ilosciach przekazywanych przez Wykonawce lub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowigcym przedmiot Umowy) powodujaca brak mozliwosci uzywania lub
korzystania z Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

4) sytuacje w ktérej element Przedmiotu Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy,
5) sytuacje w ktorej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
spowodowanych ujawnieniem sie w trakcie procedur administracyjnych, przetargowych lub
realizacji rob6t budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do
ich usuniecia oraz przekazania ww. opracowan, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt
Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i nie
dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 5 w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia usuniecia wad w dokumentacji
projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W okresie rekojmi Wykonawca naprawi szkode wyrzgdzong Zamawiajacemu wskutek realizacji
rob6t budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowg bedacg przedmiotem
Umowy, jezeli w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji powstata koniecznosc
poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, wykraczajgcych poza 7% kwoty
maksymalnego zobowigzania dla robét.

W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg bedgcg przedmiotem
Umowy, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda powstala
w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentaciji.

§12
Zakoniczenie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku:
1) ady Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia;



2) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszenia w terminie 5 dni
od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje sie do wezwania;

3) dwukrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczacych tego samego
opracowania lub czesci dokumentacji projektowe;;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy nie otrzyma dofinansowania na realizacje inwestycji dla
ktorych jest wykonywana dokumentacja projektowa objeta niniejszym postepowaniem.

2. W przypadku odstgpienia w od Umowy, strony obciazajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) W ciggu 5 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz
i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegélnych opracowan projektowych wraz
z okresleniem warto$ci wykonanych opracowan wediug stanu na dzien odstgpienia
i przediozy je Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

2) W terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Przedstawiciel
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji dokumentacji
i opracowar projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okre$li ktére opracowania przejmuje. Ww. protokdt inwentaryzacii
uznawany bedzie za protokét zdawczo-odbiorczy i po wypetnieniu jego zapisow
i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane
opracowania projektowe lub ich czesci, w zakresie i wysokosci ustalonej w ww. protokole
inwentaryzaciji,

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia, Zamawiajgcy nabywa
majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw osobistych
w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utwordw wytworzonych przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstapienia od Umowy.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajacej do
takiego odstgpienia.

§13
Kontakty

1. Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy w tym do odbioru przedmioctu umowy sa:

1) S eeereem—————————in tel,

2 e OO tel.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczgcych realizacii
przedmiotu umowy w tym do przekazania przedmiotu umowy sa:

L I B e e tel.
..................................... (w godzinach: ....... e )
2) - tel.
..................................... (w godzinach:; ....... )
§14

Cesja Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy na osobe trzecia.



Zamawiajgcy ma prawo przeniesé wierzytelnosci wynikajgce z Umowy na osobe trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
§15
Postanowienia Koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 poz. 1502
ze zm.) oraz inne wlasciwe dla zdarzenia mogacego powstac w wyniku realizowania niniejszej
umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

W przypadku zaistnienia sporu strony bedg dgzy¢ w pierwszej kolejnosci do polubownego
zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiggniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia w terminie 30 dni od rozpoczecia negocjacji, kazda ze stron bedzie uprawniona
do dochodzenia roszczen przed sgdem powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralne sktadniki Umowy:

1) Zapytanie ofertowe

2) Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



OPIS ZADANIA - OBSZAR OBJETY PROJEKTEM, STAN ISTNIEJACY, CELE, POTRZEBY'

Projekt pn. ,Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej
w miejscowosci Reptowo”

Rozwdj transportu publicznego Gminy Kobylanka ukierunkowany jest na gtéwng o$ transportu na
terenie Szczeciniskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: SOM) z wykorzystaniem istniejacej linii
kolejowej nr 351 i gtéwnie stacji kolejowej Reptowo w km osi 185,715. Z uwagi na sasiadujace ze
sobg planowane inwestycje Gminy i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zarzadcy linii, zachodzi
konieczno$¢ osiggniecia wymaganej spojnosci funkcjonalno-uzytkowej. Gmina Kobylanka, jak i PKP
PLK S.A. - partner projektu oraz inni partnerzy projektu realizujg wiasne zadania pod wspdlng nazwg
»Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii Kolejowych
nr 406,273,351" (dalej: Projekt SKM). Gmina realizuje zadanie polegajgce na budowie przystanku
przesiadkowego typu Park&Ride i Bike&Ride w Reptowie przy istniejgcej linii kolejowej nr 351 wraz
z urzadzeniami zwigzanymi z integracjg transportu, tj. biletomatami i kasownikami.

Projekt pn. ,Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej
w miejscowosci Reptowo” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecifiskiego
Obszaru Metropolitalnego (dalej: Projekt ZIT SOM) jest odrebnym zadaniem, powigzanym z zadaniem
pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzqdzeri
zwigzanych z integracjg transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo” (Projekt SKM),
lecz realizowanym w gtéwnej mierze dla potrzeb integracji komunikacji autobusowej z kolejowg przy
stacji kolejowej/przystanku osobowym w Reptowie.

Cele i opis przedsiewziecia Gminy Kobylanka:

Przedsigwziecie ma na celu budowe punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym typu
park/bike&ride przy stacji kolejowej Reptowo. Pierwszoplanowym wyobrazeniem takiego miejsca
jest wybudowana zadaszona petla dla autobusdéw i buséw wraz z miejscami przystankowymi dla
komunikacji publicznej, nie wykluczona zabudowa i wyposazenie w postaci np. pawilonu dla
pasazerow i kierowcéw oraz lokalizacja ciggéw pieszo - jezdnych i matej architektury punktu
przesiadkowego, ktére powiagzg funkcje komunikacyjng planowanej inwestycji z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym.

Wybudowany parking w systemie park&ride dla samochodéw, w tym wytyczony dla oséb
niepetnosprawnych oraz bike&ride dla roweréw i motorowerdw, petnigce funkcje przesiadkows,
umozliwig kontynuacje podrézy indywidualnej srodkami komunikacji zbiorowej. Dopetnieniem
projektu bedzie budowa instalacji technicznych, sanitarnych i wodociggowych, wyposazenie obiektu
w wszelkie niezbedne elementy stuzgce obstudze podréinych (tawki, tablice, stoty, kosze, zegary)
oraz zagospodarowanie terenu zieleni.

Opracowanie koncepcyjne powinno przedstawia¢ m.in. powigzanie przyjetego planu ukfadu
komunikacyjnego z istniejagcym ukiadem zewnetrznym. Na uwadze nalezy mie¢ zmiany, ktére zostang

! Dokument przygotowany na podstawie opracowar nastepujgcych podmiotéw:

1) "TRAKO" WIERZBICKI | WSPOLNICY S.4.,

2) Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Szczecinie,
3) DS CONSULTING Sp. z 0. 0.



wprowadzone przez PKP PLK S.A., co wymaga przeprowadzenia ustalen rzeczowo-terminowych. Od
planowanego zakresu modernizacji gtownie perondw i terminu modernizacji linii kolejowej zalezy
bowiem uzyskanie spdjnosci projektowej. Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage, ze w pdiniejszym etapie
planuje sie projektowanie odrebnego zakresu {maty parking samochodowy, parking rowerowy,
urzgdzenia: biletomat i kasowniki) w ramach tzw. Projektu SKM. Nalezy zda¢ sobie sprawe, Ze na
etapie prowadzenia robot konieczne bedzie uzyskanie mozliwie spdjnego terminarza realizacji 3
zadan inwestycyjnych (dwdch zadan gminnych i jednego PKP), i skoordynowanie zadan w taki sposob,
aby uchroni¢ sie przed ingerencja w wykonane na dang chwile roboty przez jednego i drugiego
inwestora. Tu gtéwnie zwraca sie na roboty ziemne.

Celem przedsiewzigcia jest zwiekszenie spdjnosci sieci transportu kolejowo - drogowo - rowerowego
wewnagtrz regionu. Dziatanie ma na celu wdrozenie mobilnosci miejsko - wiejskiej, wyrazajgcej sie
poprzez zwiekszenie iloéci oséb rezygnujgcych z transportu samochodowego na rzecz transportu
kolejowego i rowerowego, co spowoduje zmniejszenie emisji CO; i innych zanieczyszczen ucigzliwych
dla érodowiska oraz odcigzenie ruchu drogowego. Budowa punktu przesiadkowego poprawi warunki
ruchu rozwijajac system niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych Srodowisku
form mobilnosci. Dziatanie ma na celu stworzenie nowych warunkéw dla transportu publicznego
badz niezmotoryzowanego, ktdére zapewnig jego sprawne funkcjonowanie wewngtrz regionu
i poprawig atrakcyjnos¢ dla pasazera transportu zbiorowego poprzez bezposrednie zintegrowanie
obecnego systemu transportowego komunikacji zbiorowej miasta i gminy Stargard z systemem
transportowym Szczecina. Celem jest rowniez zwiekszenie atrakcyjnosci regionu oraz zwiekszenie
dostepnosci do miejsc pracy, edukacji i ustug. Budowa punktu przesiadkowego zlokalizowana jest
w miejscowosci Reptowo o preferencji rozwojowej funkcji osadniczej, ustugowej i ustugowo-
produkcyjnej, gdzie wystepuje potencjat do dalszego rozwoju tych stref. W poblizu znajduje sie
Zespdt Szkét w Reptowie, przez co kompleks szkolny, w tym zespdt ogdlnodostepnych boisk
sportowych zyska poprawe dostepnosci mobilnej. Do stacji kolejowej prowadzi droga powiatowa
oraz Cigg pieszo-rowerowy, ktére stanowig infrastrukture bazowg do rozwoju komunikacji spojnej dla
regionu. Okres realizacji zadania: planowany termin rozpoczecia rok 2017, planowany termin
zakoniczenia rok 2018.

Bezposrednie powigzanie z przedsiewzieciem ujetym w projektach Programéw Strategicznych
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego:

Program strategiczny — Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Priorytet 2.3 — Poprawa jakosci obstugi pasazerskiej

Dziatanie 2.3.1 — Integracja publicznego transportu zbiorowego poprzez budowe zintegrowanych
centrow komunikacyjnych oraz opracowanie zintegrowanego systemu taryfowo — biletowego
w publicznym transporcie zbiorowym.

Wybudowany punkt przesiadkowy przy stacji kolejowej w Reptowie spowoduje zwiekszenie spdjnosci
sieci transportu drogowego, rowerowego i kolejowego wewnatrz regionu. Z punktu przesiadkowego
mozna bedzie dojecha¢ komunikacjg zbiorowg autobusowg do Stargardu, a w przysztosci rowniez do
Szczecina.

Przedsiewziecie realizowane jest w oparciu o Dziatanie — Integracja publicznego transportu
zbiorowego poprzez budowe zintegrowanych centréow komunikacyjnych oraz opracowanie
zintegrowanego systemu taryfowo — biletowego w publicznym transporcie zbiorowym, zgodne ze
Strategia Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku oraz Programami



Strategicznymi Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, a takze zgodne z Strategig Rozwoju SOM oraz
Strategig na poziomie gminy.

Parametry przedsiewziecia, poziom i Zrédta wspotfinansowania:

Planowany termin rozpoczecia: rok 2017

Okres realizacji zadania
Planowany termin zakoriczenia: rok 2018

Zrédto finansowania
przygotowania projektu srodki wtasne/RPO WZ
przedsiewziecia

. Nazwa Zrodfa Kwota (PLN) %
Zrédta finansowania
. I ZIT 2 040 000,00 85
przedsiewziecia -
Srodki krajowe (w tym wtasne) 360 000,00 15
Przewidywany catkowity koszt przedsiewziecia: | 2 400 000,00 100
Zintegrowany charakter projektu i strategiczne znaczenie dla Szczecifiskiego Obszaru

Metropolitalnego

Projekt stanowi element realizacji duzego zintegrowanego przedsiewziecia, sktadajgcego sie z kilku
znaczgcych powigzanych ze sobg projektéw, realizowanych na obszarze SOM. Projekt jest
realizowany na stosunkowo niewielkim obszarze i ma lokalne oddziatywanie, ale oparty jest
o wspdlne podejscie strategiczne. Zasieg Projektu — lokalny.

Stan istniejacy:
Stacja Reptowo km 185,715

Kategoria i status przystanku: Kategoria B, podkategoria Il. Stacja zlokalizowana jest na czynnej linii
kolejowej. Czynna dla ruchu pasazerskiego.

Wyposazenie stacji: Na stacja znajduje sie jeden peron wyspowy o dwdch krawedziach do obsfugi
pasazerow.

Dtugos¢ krawedzi peronowych: Peron 1 tor 1 —250 m, Peron 1 tor 2 — 250 m.

Budynek stacyjny nieczynny dla obstugi ruchu pasazerskiego, wykorzystywany jako pomieszczenie dla
dréznika. Peron nie posiada zadaszenia. Dostep do perondw jedynie przez przejscie w poziomie szyn.
Powigzania z transportem publicznym: Brak. Nie jest mozZliwe, aby w to miejsce dojechat autobus
komunikacji publicznej, poniewaz brak jest zajezdni i mozliwosci zawrdcenia. (Stworzenie punktu
przesiadkowego zachecifoby podréznych do korzystania z transportu kolejowego).

Parkingi dla pojazdéw samochodowych i roweréw: Brak wyznaczonych miejsc postojowych oraz
parkingu rowerowego. Istnieje mozliwos¢ pozostawienia roweru przy budynku stacyjnym.
Dostepnos¢ dla 0séb niepetnosprawnych:

Dostep dla os6b o ograniczonej mobilnosci do peronu jest zapewniony poprzez przejscie w poziomie
szyn. Brak oznakowania dla osob niedowidzgcych.



Inwentaryzacija zdjeciowa:

Rysunek: Stacja Reptowo Rysunek: Stacja Reptowo - peron 1

Ocena stanu technicznego:

Nawierzchnia peronu z licznymi ubytkami, w stanie niezadowalajgcym. Peron nie jest zadaszony.
W okolicy brak jest jakichkolwiek parkingéw oraz ciggow pieszych.

Infrastruktura kolejowa: W ramach inwestycji nie przewiduje sie inwestycji zwigzanych
z infrastrukturqg kolejowq.

Infrastruktura wezta przesiadkowego: Wezet przesiadkowy realizowany bedzie w ramach osobnej
inwestycji realizowanej przez gmine Kobylanka. Proponuje sie wykonanie przy przystanku parkingu
Park&Ride, parkingu rowerowego oraz petli autobusowej umoiliwiajgcej dojazd do przystanku linii
autobusowej nr 4 MZK Stargard.

Powigzanie z transportem publicznym: Przystanek powigzany zostanie z komunikacjq miejskg (linia 4
MZK Stargard) umozliwiajgcy skomunikowanie przystanku z Reptowem i Kobylankq.

Gtéwng ideg dobrze funkcjonujacej na terenie Gminy komunikacji zbiorowej jest potgczenie
nadrzednego transportu publicznego kolejowego i podrzednego lokalnego transportu autobusowego
i mikrobusowego oraz stworzenie mozliwosci przesiadkowych z indywidualnego srodka transportu
samochodowego i niezmotoryzowanego do transportu publicznego i na odwrét. To zamierzenie
stanowi swego rodzaju ,kregostup” ukfadu transportowego gminy, wokét ktdrego opiera sie
koncepcja funkcjonowania punktu przesiadkowego jako wezta transportowego.

Planowana Szczecinska Kolej Metropolitalna (SKM) obejmuje sie¢ pociggéw kursujacych w obrebie
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego po istniejgcych liniach kolejowych z niewielkimi odcinkami
nowych linii. Zaktada sie scistg integracje SKM z systemem transportu publicznego na terenie SOM,
awiec zintegrowanie w weztach przesiadkowych sieci SKM oraz sieci autobusow i busow
obstugujgcych przewozy pasazerskie w gminach oraz sieci transportu miejskiego w wiekszych
miastach.

Projekt ZIT SOM na terenie/w obrebie/w poblizu dziatek nr: 51, 52, 140, 141, 149/3, 221/9, 221/10
w Reptowie wpisuje sie w plan kompleksowej modernizacji linii kolejowej nr 351 na odcinku Stargard
— Szczecin Gtowny potozonej w potnocnej czesci wsi.

W ramach modernizacji linii kolejowej PKP PLK S.A. wstepnie planuje m.in. budowe podziemnego
przejécia pod torami, jako dojscie do peronu, ktére to przejécie powinno stanowi¢ giéwng o$
kompozycji faczacej zmodernizowany peron kolejowy z przystankiem komunikacji samochodowej -
~dworcem autobusowym”. Planuje sie stworzenie miejsca funkcjonalnego, wzbogacajgcego




przestrzenn publiczna, spetniajgcego miedzynarodowe standardy oraz zatoienia zréwnowazonej
architektury.

W ramach Projektu ZIT SOM planuje sie budowe ciggéw pieszo - jezdnych i matej architektury punktu
przesiadkowego, ktore powigig funkcje komunikacyjng planowanej inwestycji z istniejagcym uktadem
komunikacyjnym. Wybudowany parking w systemie park&ride dla samochoddéw, w tym wytyczony
dla oséb niepetnosprawnych oraz bike&ride dla roweréw i motorowerdéw, petnigce funkcje
przesiadkowa, umozliwig kontynuacje podrozy indywidualnej srodkami komunikacji zbiorowej.

Stan docelowy i przewidywane oddziatywanie na srodowisko:

Priorytetem uruchomienia punktu przesiadkowego i Szczecifiskiej Kolei Metropolitalnej jest
stworzenie warunkéw do funkcjonowania transportu przyjaznego dla srodowiska, ktdéry dzieki
zwiekszeniu udziatu transportu publicznego przyczyni sie do obnizenia wykorzystania
motoryzacyjnego drég oraz zmniejszenia negatywnych oddzialywan transportu na srodowisko oraz
ewentualnych kolizji i wypadkéw. Sprawny transport publiczny przyczyni sie do ograniczenia
nadmiernego ruchu na drogach, co pociggnie za sobg efekt w postaci poprawy stanu srodowiska, lub
co najmniej powstrzymania jego degradacji. Zwigkszenie udziatu kolei i przewozéw autobusowych
w przewozach aglomeracyjnych i wewnatrzmiejskich bedzie przeciwdziata¢ nadmiernemu wzrostowi
samochodowego ruchu dojazdowego. Budowa punktu przesiadkowego przyczyni sie do ograniczenia
niekorzystnego oddziatywania hatasu na $rodowisko. Udziat w emisji zanieczyszczen i energii do
$rodowiska mozna uznaé¢ za akceptowalny z uwagi na fakt, ze do obstugi SKM planuje sie
wykorzystanie nowych jednostek o napedzie elektrycznym, ktére charakteryzujg sie niska
emisyjnoscig, zwlaszcza w poréwnaniu z transportem samochodowym, a w wypadku komunikacji
autobusowej emisje zanieczyszczen i energii do $rodowiska mozna uznac za akceptowalne, poniewaz
bedg nizsze niz sumaryczne generowane przez transport indywidualny.

Stacja Reptowo km 185,715

W ramach planowanego zadania przewiduje sie budowe punktu przesiadkowego wraz z zapleczem
parkingowym typu park/bike&ride przy stacji kolejowej Reptowo. W ramach zagospodarowania
terenu przy punkcie przesiadkowym zrealizowany zostanie parking na ok. 67 pojazdéw oraz parking
rowerowy o tgcznej pow. ok. 0,32 ha. W ramach planowanego zadania nie przewiduje sie inwestycji
zwigzanych z infrastrukturg kolejows.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania kompatybilnosci planowanej inwestycji z inwestycjq planowang
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zwigzku z modernizacjq linii kolejowej nr E 59 relacji Poznari
Gféwny — Szczecin Dgbie (odcinek linii nr 351) na wysokosci stacji kolejowej Reptowo, Gmina
Kobylanka przeprowadzita juz wstepne ustalenia koncepcyjne tak, aby dalsze dziatania koncepcyjne
i projektowo-wykonawcze byfy spdjne z koncepcjqg projektowg PKP PLK S.A. Gmina Kobylanka
dotychczas przeprowadzita wstepne rozmowy z Biurem projektowym MGGP S.A. Oddziat w Krakowie
wystepujqcym z ramienia zleceniodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w temacie modernizowanego
odcinka linii kolejowej, zwracajqgc uwage m.in. na koniecznos¢ pofqczenia planowanego przejscia
podziemnego peronu do terenu komunikacji punktu przesiadkowego oraz ustalono wstepnie
mozliwos¢ poprowadzenia drogi dojazdowej do podstacji trakcyjnej przez punkt przesiadkowy.
W zatgczeniu wycinek planu sytuacyjnego terenu PKP PLK S.A. oraz plan sytuacyjny punktu



przesiadkowego ze Studium Wykonalnosci Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej (z naniesionymi
korektami, wcigz na roboczo z uwagi na prawdopodobng lokalizacje zbiornikéw wody z odwodnienia
podtorza na wysokosci planowanego punktu przesiadkowego).

Podstawowe cechy uzytkowe punktu przesiadkowego realizowanego w ramach Projektu ZIT SOM
i projektu Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej to:
e petfna integracja z publicznym transportem zbiorowym w miastach i gminach,
e znaczne zwigkszenie potencjatu przewozowego w transporcie publicznym,
e skrdcenie czasu przejazdu z gmin do centréw miast szczegolnie do centrum Szczecina i miasta
powiatowego Stargard,
e zmniejszenie zattoczenia drog i ulic, szczegdlnie w miastach,
o wezly przesiadkowe przyjazne dla podréinych w tym dla oséb niepetnosprawnych,
e ograniczenie emisji CO, i gazow cieplarnianych,
e petna komplementarnosc z innymi projektami infrastrukturalnymi gmin, wojewddztwa, kraju
i Unii Europejskiej.



REPTOWO - plan sytuacyjny punktu przesiadkowego (na etapie konsultacji z PKP PLK S.A.)
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Powiazanie projektu z projektem PKP PLK S.A. dotyczacym modernizacji linii_kolejowej nr E59
(studium wykonalnosci)

W ramach projektu planowana jest przez PKP PLK S.A. - partnera projektu, modernizacja linii
kolejowej nr 351 (E59) polegajaca na:

- budowie przejscia pod torami w Reptowie,
- modernizacji peronu wyspowego w Reptowie 200 x 10,05 x 0,76 [m],
- modernizacja peronow naprzeciwlegtych w Miedwiecku 200 x 5,00 x 0,76 [m],

- budowie przepustéw pod drogami dojazdowymi, remoncie biezgcym przepustu, rozbidrce
i budowie nowego mostu i przepustéw,

- budowie podstacji trakcyjnej Reptowo 110 kV na wysokosci peronu wyspowego w Reptowie,
- budowie ekranéw akustycznych h=2 m przy peronach w Reptowie i Miedwiecku,

- przebudowie uktadéw drogowych, budowa drég dojazdowych,

- modernizacji przejazdu kat. C km 181,288 na projektowany kat. B przy stacji w Miedwiecku,
- modernizacji przejazdu kat. A km 185,740 przy stacji w Reptowie

- likwidacji przejazdu kat. A+TVU w Reptowie,

- rozbidrce obiektu przy stacji w Reptowie,

- budowie ciggéw odwodnienia wgtebnego,

- rozbidrce torow i budowie nowych.

Modernizacja linii kolejowej nr E59 ma na celu:

¢ przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkosci przewozéw
pasazerskich i towarowych oraz co najmniej do minimalnych parametréw eksploatacyjnych,

e zwiekszenie bezpieczeristwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych,

e poprawa stanu ochrony Srodowiska w czasie prowadzonych robét budowlanych i w czasie
eksploatacji zmodernizowanej linii,

¢ zmniejszenie kosztéw eksploatacji i utrzymania infrastruktury,

« uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiekszenie ilosci klientow przez:
- zwiekszenie komfortu podroézy,

- skrécenie czasu podrézy,

- dostosowanie czestotliwosci kursowania pociggédw do potrzeb mieszkaricow,

- zwiekszenie konkurencyjnosci kolei (predkosc i punktualnosc),

- zwiekszenie bezpieczenstwa przewozu podréznych i fadunkow,

- eliminacje barier architektonicznych dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Stacja Reptowo - na stacji znajduje sie jeden waski peron wyspowy dwukrawedziowy. Zostanie
przeprowadzona zmiana rozstawu miedzytorza toréw 1 i 2 w obrebie stacji z wartosci 4,50 m do
wartosci 13,50 m w celu zlokalizowania nowego peronu wyspowego o ditugosci 200 m, szerokosci
10,05 m i wysokosci 0,76 m od PGS. Dojicie do perondw bedzie mozliwe poprzez nowe przejscie
podziemne dla pieszych. Budynek stacyjny zostanie zachowany.

Kwestie, na ktore nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy opracowywaniu dokumentacji
koncepcyinej

Wykonawca dokumentacji koncepcyjnej i technicznej projektowo-wykonawczej, powinien z uwagi na
rozwdj funkcji giéwnie osadniczej gminy uwzgledni¢ wzrost uciazliwosci ruchu na obszarze Reptowa
iprzylegltych wsi wynikajgcy z wzrastajgcej mobilnosci spoteczenstwa, co powoduje coraz wiecej
nowych uzytkownikow transportu indywidualnego i wieksze potrzeby w zakresie przemieszczania sie.




Nalezy zwrdcié uwage na elementy, ktére mogtyby zacheci¢ do korzystania z transportu zbiorowego
i uczyni¢ go konkurencyjnym w stosunku do transportu indywidualnego. Punkt przesiadkowy ma
stanowi¢ element systemu transportu zbiorowego opierajgcy sie na kolei metropolitalnej, ktora
powinna stanowic kregostup systemu, a transport autobusowy powinien petni¢ role uzupetniajaca,
dowozigc pasazerow na przystanki i stacje kolejowe.

Skala projektu budowy punktu przesiadkowego, jak i zagospodarowanie terenu powinny uwzgledniac
dynamiczny wzrost ruchu zewnetrznego, ktérego przyczyng jest m.in. wzrost migracji ludnosci
i proces wyprowadzania sie mieszkafnicow na teren tzw. przedmiescia Szczecinskiego Obszaru
Metropolitalnego.

Nalezy dazy¢ do zwiekszenia atrakcyjnosci ruchu pasazerskiego na kolei i w autobusach. Na uwage
zastuguje fakt, ze dgzeniem przewoZnikdw kolei jest skrdcenie czasu podrézy, oferowanie podréznym
przejazdéw nowoczesnym taborem i atrakcyjnych czestotliwosci kursowania, co spowoduje wzrost
zainteresowania spoteczenstwa korzystaniem z kolei, jako wygodnego $rodka transportu.

Gmina Kobylanka zauwaza koniecznos¢ inwestowania w infrastrukture towarzyszacg — okoto stacyjng
typu budowa parkingéw, przebudowa drég dojazdowych do przystankéw kolejowych, budowa
$ciezek pieszo-rowerowych. Wszystkie te dziatania niewatpliwie przyczynityby sie do wzrostu
potokéw pasazerskich na linii kolejowej nr 351 (w ciggu E59).

Precyzyjng lokalizacje, ksztatt i wielkos¢ obiektow punktu przesiadkowego w rejonie przytorza
w Reptowie nalezy ustali¢ w oparciu o przeprowadzone analizy ekonomiczne, analize istniejgcej
infrastruktury oraz zapotrzebowanie mieszkaricow, jak rowniez potencjat rozwojowy obszaru.

Projekt powinien uwzgledniac istniejgcy potencjat przewozowy. Ruch metropolitalny obejmuje stacje
kolejowe i przystanki osobowe w obrebie oraz wokét Szczecina.

Punkt przesiadkowy powinien by¢ zaprojektowany w standardzie infrastruktury kolejowej
Szczeciniskiej Kolei Metropolitalnej tak, aby identyfikowaé go z przystankami osobowymi w ruchu
metropolitalnym w obrebie oraz wokot Szczecina.

W zasiegu linii kolejowej realizowane beda w pierwszej kolejnosci funkcje integracji przestrzennej dla
transportu pasazerskiego oraz funkcje integracji czasowej (aby jak najlepiej skomunikowac ze sobg
rézne $rodki transportu). Doboru wezta integracyjnego dokonano wedtug kryterium obszaru
oddziatywania oraz dostepnosci urzadzen stuzgcych integracji. Na terenie Gminy Kobylanka powstaty
dwie grupy punktéw transportowych. S3 to: przystanek zintegrowany na styku obrebow
ewidencyjnych Morzyczyn i Zieleniewo, tj. kolejowy przestanek osobowy Miedwiecko oraz wezet
integracyjny, na ktory skiadajg sie punkt przesiadkowy w Reptowie i przystanek osobowy w Reptowie
(uzupetniajgce sie i tworzgce spdjng catosc). Wezet integracyjny w Reptowie stanowi wainy element
systemu komunikacji tak dla Gminy Kobylanka, jak i dla Szczecifiskiego Obszaru Metropolitalnego.
Definicja: Lokalny wezef integracyjny (L) — udostepnia integracje w zakresie transportu kolejowego
z transportem autobusowym i indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego
z transportem indywidualnym poprzez dysponowanie infrastrukturq zfozonq z: réinego rodzaju
parkingéw (P+R, B+R, K+R), dworcow lub przystankéw autobusowych i dworcow lub przystankow
kolejowych. Cafta infrastruktura powinna by¢ miedzy sobq pofgczona sieciq dogodnych dojs¢ pieszych
pomiedzy poszczegdlnymi Srodkami transportu i skomunikowana z ukfadem zewnetrznym. Lokalny
wezet integracyjny dotyczy okolicznych gmin. Dodatkowo przystanek osobowy (przystanek kolejowy
z niezbednymi dla systemu integracji urzadzeniami w postaci biletomatu i kasownikéw), stanowi
zintegrowany punkt transportowy uzupetniajgcy sie¢ zidentyfikowanych weztéw. Definicja:
Przystanek zintegrowany (PZ) — to wyrdzZniony przystanek transportu zbiorowego, petnigcy funkcje
integracyjne poprzez dysponowanie infrastrukturg zfoionq z przystankéw kolejowych (bgd?
autobusowych) oraz elementéw wspomagajgcych funkcjonowanie transportu czyli m.in. z réznego
rodzaju parkingéw (P+R, B+R). Cata infrastruktura powinna by¢ miedzy sobqg pofgczona siecig
dogodnych sciezek przemieszczania sie i skomunikowana z otaczajgcym ukfadem zewnetrznym.

Na podstawie analizy tematu, w tym potrzeb transportowych gminy i ewentualnie okolicznych gmin
nalezy na bazie planowanych lokalizacji dla wezta integracyjnego i przystankéw zintegrowanych wzigé



pod uwage: rodzaj integrowanych podsystemdw transportu, role miejscowosci w jakiej przewiduje
si¢ budowe wezia transportowego, spodziewane wielkosci potoku pasazeréw korzystajgcych
z punktu transportowego.

Informacja pasazerska - standardy informacji pasazerskiej:

Artykut 15. Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym jasno okreéla, Ze organizowanie
publicznego transportu polega m.in. na zapewnieniu odpowiednich warunkéw funkcjonowania tego
transportu poprzez dziatania takie jak zapewnienie sprawnego systemu informacji dla pasazera.
System ten musi by¢ przejrzysty i przyjazny dla uzytkownikéw, a informacje w nim zawarte
kompletne, aktualne, fatwo dostepne oraz spdjne. Elementy takie jak: schemat sieci potgczen,
rozktady jazdy, taryfa optat wraz ze wszystkimi uprawnieniami do ulg, regulamin przewozéw oraz na
biezgco aktualizowane i powszechnie dostepne komunikaty dotyczace zmian, zaréwno statych i jak
i czasowych, sktadajg sie na kompletng informacje pasazerska.

Rzeczg niezbgdng jest, aby na przystanku znajdowato sie miejsce na tablice zawierajac informacje na
temat: nazwy przystanku widocznej nawet z pojazdu, rozkltadu jazdy z petng trasg przejazdu,
uproszczonego schematu sieci transportowej, informacji w jezyku obcym (angielskim) na temat
podstawowych informacji pasazerskich (dla weztéw integracyjnych i przystankdéw potozonych
w miejscowosciach turystycznych). Informacje state, znajdujgce sie na gtéwnym weile integracyjnym,
powinny by¢ na biezgco uzupetniane o informacje zmienne w czasie, wéréd ktérych mozna wymieni¢
tablice o zmieniajagcej sie tresci, tablice zmiennej treéci SIP, infokioski — interaktywne,
samoobstugowe punkty informacyjne, zapowiedzi gtosowe o znormalizowanych komunikatach.

Okreslenie standardu przystankdw dla potrzeb lokalnych:

Na sieci transportowej wzdtuz linii kolejowej wyznaczono wezet integracyjny umozliwiajgcy
przesiadanie sie, istotny dla pofaczenia poziomu wojewddztwa z innymi (wyzszymi i nizszymi)
poziomami transportu publicznego.

Minimalny planowany komfort przystanku oznacza co najmniej zadaszenie oraz zapewnienie miejsca
siedzgcego. Przystanek lokalizowany w ramach weztfa integracyjnego powinien mie¢ rozbudowane
funkcje, z rosngca ich liczbg wraz ze wzrostem znaczenia wezta (liczby obstugiwanych linii, kursow,
poziomow interakcji).

W ramach wezta integracyjnego (przesiadkowego) mozna wyrdini¢ trzy strefy: kolejowa, autobusowa
i pieszg (w tym strefa dla oséb docierajgcych do wezfa integracyjnego rowniez rowerem lub
samochodem):

- strefa kolejowa obejmuje peron (perony), sasiadujgce z nim tory oraz przejécia dla podroznych,

- strefa autobusowa to stanowiska postojowe dla autobuséw, przystanki dla podréinych i przejscia
miedzy nimi, stacja i obszarem otaczajacym stacje. W ramach tej strefy znajdujg sie takze pozostate
drogi i place dla pojazdéw innych niz autobusy. Mogg one by¢ takie elementem wezta
przesiadkowego,

- strefa piesza obejmuje peron (perony) oraz inne miejsca dla podréznych oczekujacych na srodek
transportu. Na peronie lub dojsciu do niego od strony punktu przesiadkowego powinny byé
zlokalizowane punkty sprzedazy biletéw (automaty) oraz informacja o systemie transportowym.
W ramach tej strefy moga znajdowaé sie réwniez inne obiekty np. ustugowe, a takie miejsca
postojowe dla roweréw. Im wigkszy wezet integracyjny, tym wieksze rozmiary strefy pieszej oraz
liczniejsze elementy towarzyszace.

Najwazniejsze dla funkcjonalnosci wezta jest zapewnienie sprawnego i wygodnego przemieszczania
sie pomiedzy pociggami, autobusami, obszarami parkowania.

Wezet przesiadkowy powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- minimalizacjg czasu przejscia pasazeréw pomiedzy przystankami i peronami,

- unikaniem rozwigzan architektonicznych, polegajacych na koniecznosci pokonywania réznic
pozioméw,



- wyposaZeniem w infrastrukture i urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych,

- kompleksows informacja dla pasazerow,

- realizacjg funkcji pozatransportowych (ustugi, niewykluczony handel).

Dojécia piesze do przystankéw powinny by¢ utwardzone i oswietlone. Nalezy dazyé réwniei do
zapewnienia krétkich — mozliwie w ramach jednego peronu — przejsc przy przesiadkach.

Dostep samochodem oscbowym do peronéw (przystankéw osobowych) i przystankéw powinien byé
zapewniony przez zatoke do zatrzymania sie samochodu podwozgcego pasazera (z angielskiego
system Kiss+Ride) oraz parkingu dla samochodow osobowych pozostawianych na dtuzszy okres czasu,
celem przesiadania si¢ na transport zbiorowy (z angielskiego system Park+Ride).

Standardy wyposaZenia przystanku autobusowego:

- rozkiad jazdy (wytypowanie miejsca, zabudowa) — z wyszczegdlnieniem odjazdéw Srodkéw
transportu publicznego, wykonany w formie czytelnej réwniez dla oséb z umiarkowang wadg wzroku,
zabezpieczony przed aktami wandalizmu. Rozktad jazdy powinien miec szate graficzng wspding
i jednolitg dla wszystkich przewoinikéw danej gatezi transportu (drogowego lub szynowego) w SOM,

- stupek przystankowy ze znakiem drogowym D-15, wyposazony w dodatkowg tabliczke z nazwa
przystanku, czytelng przy obserwacji z duzej odlegtosci,

- wiata lub inna forma zadaszenia w przypadku przystankéw o duzej liczbie podréznych
obstugiwanych w ciggu doby, zapewniajaca ochrone przed wiatrem, deszczem i $niegiem, wykonana
w technologii zmniejszajgcej podatno$¢ na akty wandalizmu, zapewniajagca mozliwos¢ siedzenia
i obserwacji nadjezdzajgcych srodkéw transportu zbiorowego,

- twarda nawierzchnia powierzchni przystanku — wykonana z kostki brukowej, betonu, asfaltu lub
innych rozwigzan umoiliwiajgcych bezpieczne przemieszczanie sie pieszych i oczekiwanie
podréznych. Nawierzchnia pasa dla pieszych w obrebie przystanku powinna byé wykonana na
diugosci odpowiadajacej najdtuzszym autobusom obstugujgcym dany przystanek. Powierzchnia
peronu przystankowego powinna by¢ wyniesiona wzgledem jezdni, tak aby utatwia¢ wsiadanie do
srodkéw transportu,

- zatoki przystankowe — powinny umozliwia¢ bezpieczne zatrzymanie nawet najdtuzszych autobuséw
obstugujacych dane przystanki. Przystanki obstugiwane przez duza liczbe kurséw powinny mieé
dtugos¢ umozliwiajgca obstuge dwdch autobuséw jednoczeénie,

- odwietlenie — powinno by¢ stosowane w wypadku weztowych przystankéw transportu zbiorowego,
zwiekszajac bezpieczeristwo oczekujgcych podroznych,

- dodatkowa informacja pasazerska — umieszczana na przystankach weztowych, obejmuje schemat
potgczen transportu publicznego w danym rejonie, informacje taryfowe i inne.

Nalezy pozyskac informacje o docelowym wyposaZeniu i wizualizacji peronéw kolejowych w wyniku
planowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacji linii kolejowej nr E59 i zapozna¢ sie
z wymogami dla infrastruktury w weztach integracyjnych i na przystankach oraz dobrymi praktykami
w zakresie ich budowy.

Zaprezentowane standardy techniczne odnoszace sie do wyposazenia przystankéw i perondéw oraz
transportowych weztéw integracyjnych nalezy traktowac jako wskazanie kierunku, w ktérym nalezy
zmierza¢ dla zapewnienia pasazerowi odpowiedniej jakosci publicznego transportu zbiorowego.
Nalezy przy tym pamietac, ze z czasem standardy te stang sie obligatoryjnymi.



Formularz 1.1. do Zapytania o ceng

OFERTA
Pieczec Wykonawcy
Nrtel . .
NEfaxU: ..o DI S L AR
E-MEIL oo ul. Szkolna 12,
NIP: e 73-108 Kobylanka

NETEChUINKEE woommemmpmmemsams

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:

wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu pn. ,,Budowa punktu
przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowosci
Reptowo”

JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdw) (w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdinie podaé nazwy(firmy)

i dokfadne adresy wszystkich wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKEADAM na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w Zapytaniu ofertowym.

2. OSWIADCZAM, ze zapoznaliémy sie ze warunkami zaméwienia i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJE wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia za t3czng cene
brutto zt, (stownie:

w tym podatek VAT wedlug obowigzujacej stawki 23 %.

4. Uwazam sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania ofert.



10.
11.

OSWIADCZAM, ze spos6b reprezentaciji spotki / kons:orcjum2 dla potrzeb niniejszego zamowienia
[ S =T Y o U = o OO OPT TP PR P PPPPPY e

(Wypetniajg jedynie przedsigbiorcy skfadajacy wspdina oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM, ze zapoznaliSmy sie ze wzorem umowy okreslonym w Zapytaniu ofertowym
i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg
ofertg, na warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

OSWIADCZAM, ze wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w zakresie podatku VAT.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawcow w nastepujacym zakresie®

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy)

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy)

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

OFERTE niniejszg sktadam/ skiadamy na .............. stronach.
ZAr ACZNIKAMI do oferty sa:

1) Formularz 2.1. ,Doswiadczenie kadry”.
2)

(podpis osoby upowaznionej do reprezenfacji)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

2 Niepotrzebne skreslic.

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga by kluczowe elementy zamowienia byly wykonywane osobiscie przez

Wykonawce. Kluczowe elementy obejmujg prace koncepcyjne oraz projektowanie architektoniczne.



Pieczeé Wykonawcy

Formularz 2.1. do Zapytania ofertowego

DOSWIADCZENIE KADRY

kierowanej do realizacji zamoéwienia

Skiadajgc oferte przetargowg w postepowaniu na wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-

wykonawczej dla projektu pn.

sBudowa punktu przesiadkowego wraz 2z zapleczem

parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowosci Reptowo”

oswiadczam, Ze doswiadczenie kadry skierowanej do realizacji zamoéwienia prezentuje sie

nastepujgco:
Powierzone
stanowisko Termin realizacji
od (m-c/rok) Doswiadczenie
Imie i nazwisko do (m-c/rok)
Koordynator 1)
Projektu 2)
3)
......................... 4)
Imie i nazwisko
; . 1)
Projektant / Architekt 2)
3)
......... 4
Imie i nazwisko
................................................. dnia ... e, 2017 T

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji




Formularz 3.1. do Zapytania ofertowego

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
- SKEADA KAZDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA

Wykonawca:

(peina nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu pn. ,,Budowa
punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w
miejscowosci Reptowo”

prowadzonego przez

Gmine Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy P.z.p. oraz na podstawie przestanek regulowanych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na
lata 2014-2020.

dnia 2017 roku

(podpis(y) Wykonawcy/Petnornocnika)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencii

wprowadzenia Zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

dnia 2017 roku

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)



Formularz 3.2. do Zapytania ofertowego

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

— SKLADA KAZDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowo-wykonawczej dla projektu pn. ,,Budowa
punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej

w miejscowosci Reptowo”
prowadzonego przez
Gmine Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam wszystkie warunki udziatu dotyczgce doswiadczenia Wykonawcy tj.

W okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert wykonaliSmy co najmniej1
(stownie: jedna) usiuge polegajacag na wykonaniu dokumentacji technicznej (tj. projektowo-
wykonawczej, architektonicznej) niezbednej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w zakresie robét budowlanych:



Doswiadczenie dotyczy nastepujacej ustugi:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Na potwierdzenie dochowania nalezytej starannosci przy realizacji ustugi dolaczam(y)
dokumenty referencyjne wystawione po przeprowadzeniu opisanej powyzej ustugi.

....................... (migjscowosd), dnia .............oe.n T

(podpis(y) Wykonawcy/Pefnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, e wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) Wykonawcy/Peinomocnika)



