UMOWANr ...... 120171.....

na realizacje robot budowlanych polegajacych na rozbudowie cmentarza komunalnego w
Kobylance — Etap Hl

Zawartadnia................................. 2017 r. w Kobylance pomiedzy:

Gming Kobylanka zwang ,Zamawiajacym”
ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka,

reprezentowang przez p. Mirostawa Przysiwka - Wéjta,

(nazwa i dokfadny adres)

zarejestrowanymw KRS podnr..................... posiadajgcym NIP nr.........c..cccovvvvvovenecnn. ,
(lub)

Przedsiebiorcg

...........................................................................................................................

ZSIBUZIDG W ..ottt et
zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
posiadajacym NIP nr......cooooeii ey PESELNr ...,
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dotyczgce inwestycji pn.
»Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance — Etap I’
w zakresie szczegdlowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.




§2

Materialy do wykonania przedmiotu umowy
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatoéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.
883 ze zmianami) oraz ustawg z dnia 25 czerwca 2015r o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o sposobie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 poz.1165) oraz wymaganiom okreslonym
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Drogowych.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r.
poz.124 wraz ze zm.)
Zanieczyszczenia | odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stanowig wiasnosé
Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepisdéw ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obciazajg
wszelkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunigciem.
Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzgce z rozbiérki stanowig wiasnosé Zamawiajgcego.

§3

Termin realizacji umowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 3 dni od daty zawarcia umowy.
Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi w ciggu 5 dni od terminu
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét wskazanego w
ust. 3.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 60 (stownie: szesc¢dziesiat) dni
od dnia zawarcia umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
- dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3, termin ten moze ulec przediuzeniu nie wiecej jednak
niz o czas trwania tych okolicznosci.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalajg zgodnie z

ofertg Wykonawcy na ryczaftowg kwote netto: .................... zi (slownie ziotych:
plus 23 % podatek VAT @ .........................2Z,

(stownie ZIOtyCh & ... )

co facznie stanowi kwote brutto : ............................Z

(stownie zlotyCh: .. .. . )

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okresionej w ust. 1 procentowe] stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
niniejszej umowy.



§5
Rozliczenia i ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczone bedzie po realizacji robét objetych
przedmiotemn zamowienia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajgcego wraz z protokolem odbioru robot. Sprawdzenie przez inspektora Nadzoru i
zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastgpi w ciggu 7 dni o ile ziozony zostanie
kompletny, prawidtowo sporzadzony i podpisany przez strony protokét odbioru robét.

Do faktury winno by¢ zailgczone os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegiosci finansowych w
zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz
oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy (wedtug zatgcznika nr 5 i nr 6 do umowy).

Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy w

nr

Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty prawidiowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac
od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Niezaleznie od innych postanowiefd niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzah wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do dokonania spiaty wobec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci
solidarnej z art. 647* KC i potrgcenia kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraza zgode lub
dokonania splaty naleznosci

Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych z
zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 17.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce z
wymagalinymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za roboty
przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymacé zaplate faktury w zakresie (kwocie)
niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw do czasu
przediozenia przez Wykonawce dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow lub przediozenia cesji wymaganej naleznosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za
wykonane prace nie mogg byC przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci
lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg naleznosé wynikajacg z niniejszej umowy lub zwigzang
Z niniejszg umowg z kazdej platnoSci, rdwniez niewymagainej, naleznej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Zaplata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia
przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych
obowigzkdw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§6
Obowigzki stron
Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, oraz dokumentacji w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

opracowanie szczegoiowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robot,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm. ),

przestrzeganie ogoinych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w
Dokumentacji Projektowej (dalej: DP),

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o DP,

kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami DP,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwé!ajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (inspekiora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplynagé na jakosé robét lub termin zakonczenia robét,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikie
na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy,

ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia robdt do zakorniczenia realizacji
przedmiotu umowy,

naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materialach powstatych w
okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

przedkiadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sag
roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian z zachowaniem termindw i ustalen okresionych w § 12 niniejszej umowy,
przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z
zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 12 niniejszej umowy.

przedkiadanie Zamawiajacemu wraz z fakturg oswiadczenia o zatrudnianiu na umowe o
prace, pracownikow zatrudnionych przy realizacji zaméwienia w zakresie jaki jest wymagany
postanowieniami SIWZ. Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek okazania
dokumentéw potwierdzajacych prawdziwos¢ oswiadczenia o jakim mowa w poprzednim
zdaniu, fj. np. kopie umoéw o prace, informacje na temat zatrudnianie przekazywane do ZUS

itp.

Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 w pkt 1.




4. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przediozenia dokumentow, o ktdrych
mowa w ust. 3. Opoznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i hie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§7
Realizacja robét

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiagzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na piémie | wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji i
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycie zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kiorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych os6b niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawe odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8
Udostepnienie terenu budowy organom kontrolnym
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
Nadzoru Budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9
Przedstawiciele Zamawiajgcego
1. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg prowadzié
beds:

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.




§ 10

Przedstawiciele Wykonawcy

1. WyKonawcea Ustanawia: ........oooooi i e jako kierownika
budowy —Tel ...
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

Budowlane.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

4)

5)

7)

8)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 3 ust.3 umowy) z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14
i 15 niniejszej umowy, na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
diuzszej niz 5 dni - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzieh przerwy, poczawszy od dnia pierwszego przerwy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego - kare
umowna w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w
kazdym przypadku zlecenia robét objetych przedmiotem umowy podmiotowi innemu niz

- Wykonawca lub niezaakceptowanemu Podwykonawcy,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia - w stosunku do kazdego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zapiaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy - za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

w przypadku nieprzediozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, kopii umowy o
podwykonawstwo [ub jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,




3.

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

11) jezeli czynnoéci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 4% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

12) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 5 ninigjszej
Umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1 Umowy.,

13) jezeli Wykonawca nie przywréci sprawnego dziatania organizacji ruchu, o ktérej mowa w § 8
ust. 2 niniejszej Umowy - w wysokosci 500,00zt za kazdg godzine liczong powyzej 2 godzin od
momentu stwierdzenia jej uszkodzenia,

14) za kazdy przypadek nieziozenia oswiadczenia lub innych dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnianie na umowe o prace pracownikow realizujgcych zakresy czynnosci wskazane
SIWZ, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1 Umowy,

15) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek zatrudniania pracownikow przy
realizacji zamowienia nie na podstawie umowy o prace pomimo zaangazowania ich w
realizacje czynnosci przy ktorych zgodnie z SIWZ wymagane jest zatrudnienie na podstawie
umowe o prace, w wysokosci 100,00 zi.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o kitdrych mowa w § 3 ust. 1, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykona nastepujace roboty budowlane:

1) I PP

Pozostaly zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.



Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeC umowe o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktore skiadajg sie na przedmiot zamodwienia, o
ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcyg lub z dalszym podwykonawcs,
{przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skiada projekt wraz ze zgodag wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajgcy w

ciggu 7 dni od przekazania moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projekiu tej umowy, w

przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz okreslony w niniejszego paragrafu;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w
§3;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego,

4) umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy | dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajace cene ustalong przez Zamawiajgcego z Wykonawcg w
niniejszej umowie;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub przez dalszego
podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

6) umowa zawiera =zapisy warunkujgce dokonanie podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zwrotu kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia, o kiérym mowa w §
15 na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z daiszymi podwykonawcami, w szczegoinosci zapiséw warunkujgcych
podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Zamawiajgcego;

8) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu
zamoéwienia okreslonymi w niniejsze] umowie oraz w zalgcznikach do nigj (w tym w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamaéwienia).

Nie zgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajacego do zgtaszania zastrzezen
wobec pozostalych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, o
ktdrych mowa w § 1 niniejszej umowy przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c
z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Obowigzek ten nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy okresionej w § 4 ust 1 niniejszej
umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny
sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. w przypadku uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane, natomiast w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadkach przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w
ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zglaszania
sprzeciwu wobec pozostalych postanowien takich umow o podwykonawstwo.
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Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kitory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotern sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego pedwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8 dotyczy wylgcznie naleznosSci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem s3g
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o kidrej mowa w ust. 8 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce robdt, o
zgtoszeniu sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaméwienia o roboty budowlane o
dokonanie bezposredniej zaplaty, o kidrej mowa w ust. 8. Na zgiaszanie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci danej platnosci, Wykonawca ma 7 dni od dnia doreczenia powyzszej
informaciji przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnose sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeinien
oraz anekséw do umow z podwykonawcami.
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
oraz o0s6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasne lub jego personelu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z
terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéow, kidrzy przez swoje
zachowanie lub jakos$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegoOlowe informacje dotyczgce podwykonawcow i jegofich dalszych podwykonawcow w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednosice oraz dotyczgc osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawiony przez nich oraz
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18.

19.

20.
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22.

udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia

takiej informaciji.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 16 w szczegoélinosci powinny zawierac

1) dane dotyczgce asortymentu, ilosci zleconych i wykonanych robét,

2) wartosci tych robot (zleconych i wykonanych),

3) kopie faktur jakie podwykonawca i jegofich dalszy podwykonawca wystawit odpowiednio
na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) oswiadczenie lub dowody potwierdzajgce zaplate przez Wykonawce i odpowiednio
Podwykonawce na rzecz Podwykonawcy i jegofich dalszych Podwykonawcow
naleznego wynagrodzenia iub inne oswiadczenia i dokumenty z ktorych wynikac¢ bedzie,
ze brak zapfaty takiego wynagrodzenia odpowiednio uzasadniony jest brakiem
wymagainosci wynikajgcym z okreslonych przyczyn faktycznych i prawnych.

Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru konncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegbtowe rozliczenie petnej kwoty wynikajgcej z realizacji umowy w tym szczegolnie kwot
naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy zamiar Wykonawcy co do powierzenia
robét budowlanych wymienionych w ust. 1 okreslonemu konkretnemu podwykonawcy musi
zostaé zgloszony Zamawiajgcemu na pismie nie pozniej niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem tego podwykonawcy do wykonania takich robot. Zgtaszany podwykonawca musi
legitymowac sie odpowiednim opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
doswiadczeniem w zakresie wykonywania tak powierzonych mu robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot, o ktérym mowa w §3 ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie nalozy¢é na podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,

ustugodawcow, dostawcdw, oraz producentéw przy pomocy, ktdrych realizuje niniejszg umowe,

obowigzek ustanawiania gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych przez nich prac i robot
oraz dostarczonych przez nich urzgdzen, materiatow i elementow, przewidujgcych prawo do
dochodzenia uprawnien gwarancyjnych rowniez przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od podwykonawcow,

dalszych podwykonawcodw, ustugodawcdw, dostawcdw, oraz producentdbw przy pomocy,

ktorych realizuje niniejsza umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych
podmiotdw w zwigzku z realizacjg umowy, niezwiocznie po ich otrzymaniu.

§13
Odbidr rohot

Odbiory robdt dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w DP, natomiast
odbiodr czesciowy i koncowy nastapi w terminie do 7 dni liczge od dnia poinformowania przez
Wykonawce o gotowosci do dokonania takiego odbioru Odbior na koniec okresu rekojmi i
pogwarancyjny rozpocznie sie przed uplywem ostatniego dnia okresu rekojmi i gwarancji.
Protokdt z czynnosci odbioru kornicowego, odbioru na koniec okresu rekojmi i gwarancji bedzie
zawieral wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. /
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3. Po podpisaniu protokolu odbioru koricowego i protokotu na koniec okresu rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowaw § 15.

§14
Gwarancija

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ............"
miesiecy. Dochodzenie uprawnien z gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru kofcowego lub
od daty usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru koncowego,

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji na zasadach przewidzianych w
ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed
uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byly: - w przypadku rekojmi -
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, - w przypadku gwarancji zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjne;j.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
6. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .............. ... z
(SIOWNIE ... e e e e e e e ZEORYCRE ).
7. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy W TOImIE. ... i e

3. Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robét stanowi gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego lub od daty
usuniecia wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru koncowego,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplywu okresu rekojmi.

5. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek w przedmiocie
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1, przedluzy¢ okres jego wazno$ci jub przediozyc
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia
takich wad lub usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktdrej mowa w § 11 ust. 1
pkt 12 niniejszej umowy, oraz do dodatkowego uruchomiisnia obowigzujgcego jeszcze
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 w celu pokrycia
roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru jub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do
ich usuniecia, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kiérym mowa w ust.4 pkt 2) ma obowigzek
przediuzyC okres waznosci tego zabezpieczenia lub przediozy¢é Zamawiajgcemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad lub usterek. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 5 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
dokumentacja, STWIORD, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub takiej jego czesci, kiore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robot oraz pozostatych
zobowigzan umownych,

7) po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego tj. co najmniej 3 krotnego
dokonywania, na zasadach o ktérych mowa w § 12 ust. 8, bezposredniej zaptaty
wymagainego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy,

8) po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznos¢ dokonania, na zasadach o ktérych mowa w
§ 12 ust. 8, bezposrednich zaptat wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej
umowy brutto okreslonej w § 4 ust. 1.

9) nie wywigzywania sie przez Wykonawce ze zobowigzan wynikajgcych z Czesci 1 pkt. 3.11.
SiwZ

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,




2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji iub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowag, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Woykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W celu zinwentaryzowania robot oraz ich
wartosci Zamawiajacy w ciggu 7 dni od zgloszenia dokonania odbioru robot powota
komisje w skiad ktorej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz
Wykonawcy.

4y w terminie 10 dni od daty powotania komisja , o ktoérej mowa w pkt 3) sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedltug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzaciji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajgcych z
gwarancji jakosci jakie uzyskal od os6b trzecich uczestniczgcych w realizacji niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatldw, konstrukgji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§17
Postanowienia konicowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie obowigzujgce przepisy prawa, w
tym w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz aktow
wykonawczych do tych ustaw.

Strony zobowigzujg sie interpretowac postanowienia niniejszej Umowy w spos6b zmierzajgcy
do zapewnienia partnerskiej wspoétpracy miedzy nimi. Spory powstale w zwigzku z niniejszg
umowg bedg rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na drodze polubownej.

Termin na polubowne rozstrzygniecie sporu wynosi 30 (slownie: trzydziesci) dni od daty
zgloszenia sporu przez Strone. W przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia na drodze
polubownej, spory powstale w zwigzku z niniejszg umowsg bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy z uwagi na siedzibe Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust 2 niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktdrych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdélnosci:
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1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacj{‘
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rzedmiotu umowy;
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2)

3)
4)

wystgpity zaméwienia dodatkowe lub zamienne niezbedne do prawidiowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktdrych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia i kiére majg wplyw na termin realizacji
zamowienia;

zmianie ulegly stawki podatku VAT,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia jest dopuszczalna w przypadku:

1)

3)

4)

o)

6)

dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie - o czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania,

zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologig lub speinienie wymogow
technologicznych - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych zgodnie z
§ 3 ust. 4 umowy,

wydiuzenia terminow dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy -
o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem
umowy,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac wstrzymanie
rob6t - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan | ekspertyz prac lub badan
archeologicznych, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robét objetych niniejszg
umows - 0 czas hiezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych
przedmiotem umowy,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
- 0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem
umowy,

wystapienia kolizji z innymi robotami fub pracami uniemozliwiajgcymi terminowe
zakonczenie prac - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem umowy.

Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow :

1)
2)
3)
4)

umowa

specyfikacje techniczne

oferta Wykonawcy

inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane

przez sgd powszechny wiasdciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dia

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. n
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§18
Zalaczniki umowy
Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1. Oferta Wykonawcy zdnia .......coooo i 2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
Zatgcznik nr 5 - wzér oswiadczenia Wykonawcy.

> wn

Zalgcznik nr 6 - wzér odwiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy/ ustugodawcy/
dostawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr6doumowy nr ... zdnia L

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych
wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy

zls ul. VR -

realizujgcej zamoéwienie pn. ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance - Etap 11" w
ramach UmMOWY NI .......oooiveriiien e

zdnia .. ...l r.

W szczegoinosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej*
firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /

dostawcy™) z zaptatg jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia przystugujgcego mojej/naszej*
firmie z tytulu realizacji umowy nr ...l z dnia ....................... zawartej
pomiedzy moja/naszg* firmg (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca /

ustugodawca/dostawcg™), @ ...............coooiveeeiineen e, KtOFa to umowa zostata zatwierdzona

przez Zamawiajacegow dniu ......................

b) szacowana wartos¢ robot z uwzglednieniem robét zaniechanych lub niezbednych

(brutto):

¢) wartos¢ roboét wg zaptaconych faktur (brutto): ...
d) wartos¢ robot wg wystawionych faktur (brutto): ...

e) pozostala wartos¢ robot do zaptacenia (b-c) (brutto): ...

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy™)
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Zatgcznik nrSdoumowy nr .......................zdnia L

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam(y), ze wediug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) Zzadnych zalegiosci
finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za
moja/naszg zgodg i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr

......................... zdnia.............................. narealizacje zamdwienia pn.

sRozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance — Etap II”.

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow opisanych wyzej:

(podpis Wykonawcy)
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