el (091) 578 85 21 578 n.-;, 20 Kobylanka, 18.08.2017 .

Znak sprawy: 1K.7011.16.2017.LS

ZAPYTANIE OFERTOWE do 30 tys. euro®

1. Gmina Kobylanka zaprasza do zioZenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-
wykonawczej i kosztorysow (dalej: Opracowania) dla zadania pn. ,,Linia 351: Budowa, w ramach
przystankow przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjg
transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”, realizowanego w ramach projektu
pn. ,Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkow linii
kolejowych nr 406, 273, 351", w ktérej Gmina Kobylanka jest partnerem.

Zadanie polega na budowie dwoch przystankéw przesiadkowych typu Park&Ride i Bike&Ride przy
istniejgcej linii kolejowej nr 351 wraz z uwzglednieniem posadowienia urzgdzen zwigzanych
z integracjg transportu, tj. biletomatami i kasownikami, zlokalizowane przy przystanku osobowym
Miedwiecko i przy stacji kolejowej Reptowo.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/7/ZIT/SSOM/2017
zdnia 10.07.2017r. prowadzone przez Biuro Stowarzyszenia Szczecinskiego Obszaru
Metropolitalnego (dalej: SSOM), dotyczace opracowania standardéw oznakowania i wykonania
parkingbw P&R i B&R oraz wybranych elementéw matej architektury przystankowej na terenie
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego. Zapytanie zamieszczone jest na stronie internetowej:
http://zit-som.szczecin.pl/index.php/ogloszenia. Celem opracowania zleconego przez SSOM jest
okreslenie standardéw oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw
matej architektury przystankowej na terenie Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego oraz wskazanie
ogolnych zasad projektowania uniwersalnego weztéw i przystankéw przesiadkowych, ktére stanowig
istotny element funkcjonalnej integracji $rodkéw transportu. Projektowanie przestrzeni przyjaznej
podréznym powinno by¢ priorytetem przy wykonywaniu wszelkich inwestycji na styku réznych gatezi
transportu, a ich ustandaryzowane i jednolite oznakowanie, przyczyni sie do lepszego postrzegania
transportu publicznego. Umowny termin wykonania przez wykonawce dziatajacego na zlecenie
Biura Stowarzyszenia Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego opracowania dot. standardéw
oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw malej architektury
przystankowej to 29 pazdziernika br. (wstepne opracowanie przez tego wykonawce powinno
by¢ wykonane do 14.09.2017 r.).

Dziatanie planowane jest do dofinansowania ze $rodkéw pochodzgcych z Unii Europejskiej. Projekt
pn. ,Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitainej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkdw  linii
kolejowych nr 406, 273, 351", ktorego elementem sktadowym jest zadanie pn. ,Linia 351 Budowa,
w ramach przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjg
transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo” planowane jest do sfinansowania ze
$rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, w ramach perspektywy 2014-2020.

2. Wspolny Stownik Zamaéwien Publicznych (CPV):

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

! Zaméwienie publiczne o wartosci ponizej 30 tys. euro nie jest objete przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z2015 r. poz. 2164 z p6Zn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tejze

ustawy.



71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

I. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania
Opracowania przy uwzglednieniu:

1)

2)

3)

4)

5)

aktualnych dokumentéw strategicznych oraz operacyjnych (planéw) czionkéw SSOM

w kontekscie lokalizacji i ksztattowania infrastruktury weziéw i przystankéw przesiadkowych,

w szczegolnosci Zintegrowanego Planu Zréwnowazonej Mobilnosci Miejskiej dla SOM na lata

2016-2023,

wytycznych ujetych w opracowaniu bedacym rezultatem zapytania ofertowego nr

/7IZITISSOM/2017 z dnia 10.07.2017 r. prowadzonego przez Biuro Stowarzyszenia

Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego.

podstaw prawnych w postaci katalogu dokumentdow, tj. ustaw, rozporzadzen, itp.

zawierajgcych zapisy niezbedne do spelnienia na etapie projektowania oznakowania

parkingbw P&R, B&R i ogodlnie elementéw weziéw przesiadkowych, w tym uwzglednieniu
dodatkowo:

3.1)  wskazan ogolnych zasad ksztaltowania przestrzennego przystankéw przesiadkowych
pod kagtem kolejnosci lokalizacji i odleglosci przejscia do najwazniejszego $rodka
transportu (uwzgledniajgc kolej, autobus, rower, samochdd oraz dojécia piesze),

3.2) opisanych zasad projektowania uniwersainego, obejmujgcych oznakowanie ¥lub
infrastrukture ~ wezla/przystanku  przesiadkowego  (nawierzchnig,  krawezniki,
wygrodzenia, platformy, itd.), umoZliwiajgcych korzystanie z obiektu wszystkim
zainteresowanym bez wzgledu na stopien sprawnosci,

3.3) katalogu obiektéw kubaturowych oraz elementéw malej architektury mozliwych do
umieszczenia w obszarze wezta/przystanku przesiadkowego wraz ze wskazaniem
katalogu odpowiednich mediéw niezbednych do biezgcego funkcjonowania,

3.4) zalecen projektowych dla statej organizacji ruchu drogowego w bezposrednim
sgsiedztwie wezla i przystankéw przesiadkowych celem uspokojenia ruchu w strefie
zwigkszonej aktywnos$ci ruchu pieszego wraz z przygotowaniem propozycji zgodnego
z prawem o ruchu drogowym oznakowania parkingéw ,Kiss&Ride” (,Pocatyj i Jedz”),

okreslonych standardéw oznakowania i wykonania parkingéw Park&Ride, w szczegélnosci:

4.1)  rodzaj nawierzchni parkingu,

4.2)  zalecana minimalna ilos¢ miejsc postojowych w zaleznosci od lokalizacji wezta

i przystankow przesiadkowych, obejmujgcych:

stacje kolejowag w Reptowie,

przystanki kolejowe,

petle/dworzec autobusowy (lokalizacja Punktu przesiadkowego w Reptowie),

gtéwne przystanki autobusowe,

4.3)  zalecana minimalna wielko$¢ miejsc postojowych,

4.4) rodzaj nawierzchni ciggéw pieszych prowadzacych do przystankéw transportu
publicznego,

4.5)  mozliwe rodzaje oswietlenia parkingu,

46) sposéb oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, réwniez w zakresie
proponowanych znakéw dedykowanych, celem lokalizacji ich w pasie drogowym,;

okreslonych standardéw oznakowania i wykonania parkingow Bike&Ride, w szczegélnosci

5.1)  rodzaj nawierzchni parkingu oraz rodzaj i standard wykonania stojakéw rowerowych,

5.2)  zalecana minimalna ilos¢ miejsc postojowych (wraz z zadaszeniem) w zaleznosci od

lokalizacji wezta i przystankéw przesiadkowych, obejmujgcych:

stacje kolejowg w Reptowie,

przystanki kolejowe,

petlg/dworzec autobusowy (lokalizacja Punktu przesiadkowego w Reptowie),

gtéwne przystanki autobusowe,

5.3) zalecana minimalna wielkos¢ miejsc postojowych wraz z zabezpieczeniami
uniemozliwiajgcymi  parkowanie samochodéw osobowych w bezposrednim
sgsiedztwie miejsc postojowych dla roweréw,

5.4) rodzaj nawierzchni ciggoéw pieszych prowadzgcych do przystankow transportu
publicznego,

5.5) mozliwe rodzaje o$wietlenia parkingu,

5.6) sposéb oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, réwniez w zakresie



6)

8)

9)

proponowanych znakéw dedykowanych, celem lokalizacji ich w pasie drogowym;

zaproponowanych elementéw matej architektury:

6.1) proponowana zielen,

6.2)  donice,

6.3) fawki,

6.4) podporki dla osob stojgcych,

6.5)  kosze na $mieci, w tym kosze do segregacji odpadow,

6.6)  stupki,

6.7)  wiaty przystankowe,

6.8) tablice informacyjne, w tym systemu informacji pasazerskiej,

6.9)  ogrodzenia/wygrodzenia, w tym fancuchy,

6.10) popielnice,

6.11) stupki pod znaki,

6.12) latarnie;

zalecen, rekomendacji w obrebie wyzej wymienionych elementéw parkingéw, matlej
architektury i  oznakowania, okreslajgcych wzory poszczegdlnych  elementow
z uwzglednieniem co najmniej nastepujgcych parametrow: tworzywo, wielkosé, ksztaft,
kolorystyka, czcionka, grafika, sposéb rozmieszczenia informacji graficznych dla podréznych
W obrebie wezta/przystanku przesiadkowego;

zaproponowanych rysunkéw i schematéw pogladowych, przykiadowych zdje¢ oraz opisow
z uzasadnieniem rekomendowanych rozwigzan w zakresie:

8.1)  zaproponowanych rozwigzan funkcjonalnych,

8.2)  elementéw malej architektury,

8.3)  oznakowanig;

zaproponowanych rozwigzarnn mozliwie zgodnych z istniejgcymi wytycznymi w zakresie
systemow informacji miejskiej czfonkow SSOM i uzgodnieniami szczegolowymi
Z zamawiajgcym.

2. Zakres prac projektowych obejmowac bedzie:
Etap | — prace wstepne:

Uzyskanie map do celéw projektowych.

Wykonanie inwentaryzacii terenu inwestycji.

Uzgodnienia w spr. realizacji zadan inwestycyjnych na gruntach obcych wiasnosci i przejecia
gruntow obcych wiasnosci (PKP S.A.), w tym uzgodnienia kompatybilnosci projektéw na linii
rozgraniczajgcej (PKP PLK S.A.), uzyskanie niezbednych zgod

Wykonanie koncepcji, w tym propozycji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej
(architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej) na terenie/w obrebie dziatek nr: 28, 43/3 obr.
Zieleniewo, 50/1 obr. Morzyczyn (dla parkingu typu P&R i B&R w Miedwiecku) oraz 221/2,
22177, 221/10 obr. Reptowo (dla parkingu typu P&R i B&R w Reptowie).

Wykonanie badan i analizy potrzeb i preferencji komunikacyjnych mieszkancéow Reptowa
i Miedwiecka oraz przyleglych miejscowosci. Celem spotkania jest doprowadzenie do
powstania projektéw efektywnego zagospodarowania czesci wsi, w tym zaprojektowania
parkingow P&R, B&R i ogdinie elementéw weziéw przesiadkowych, ktére wplyng na
poprawe komunikacyjng, a powstata przestrzen publiczna bedzie przyjazna mieszkaricom
gminy i bedzie jej wizytéwka.

Etap Il — prace projektowe:

Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji
przedmiotowe] inwestycji (m.in.: prawa do dysponowania gruntem, decyzje o lokalizagcji
inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowe).

Wykonanie badan geologicznych /archeologicznych /konserwatorskich (jesli wymagane).
Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano — wykonawczej wymaganej przepisami
ustawy prawo budowlane wraz z uzyskaniem niezbednych zezwolen, tj. przeprowadzenie
postepowania administracyjnego prowadzgcego do pozwolenia na budowe.

Wykonanie szczegoétowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét.



— Wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego (w tym niezbedne aktualizacje
przed przystgpieniem do realizacji zadania).

- Uwzglednienie projektu usunigcia kolizji. Uwzglednienie m.in. przeniesienia urzadzen (jesli
wymagane).

Etap lll — pozwolenie na budowe i decyzja srodowiskowa:

—  Uzyskanie decyzji - pozwolenie na budowe.

- Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

(decyzji $rodowiskowej). Zamawiajgcy ocenia, ze przedsiewziecie nie powinno potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko i przypuszcza, ze DSU nie bedzie wymagana.
W obecnej chwili Zamawiajgcy posiada informacje/ocene Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2016 r., z ktérej wynika, ze z uwagi na mniejsza
powierzchnie przewidziang do przeksztalcenia, niz powierzchnia wskazana w § 3 ust. 1 pkt
56 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz z uwagi na brak ingerencii
infrastrukture  kolejowa wramach przedmiotowego przedsiewziecia, w Swietle
obowigzujgcych przepisow przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie do uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
PowyzZsze wynika z przedfozonej do RDOS charakterystyki projektu, ktéra zakiada budowe
parkingéw i dojSc/dojazdéw do tych parkingbw wraz z infrastrukiurg towarzyszacg
i montazem urzadzen zwigzanych z integracjg transportu (biletomat, kasownik) przy stacji
kolejowej Reptowo (km 185,715), gdzie przewiduje sie realizacje parkingu na ok. 10
pojazdéw i parking rowerowy o fgcznej powierzchni ok. 0,02 ha oraz w odniesieniu do
przystanku kolejowego Miedwiecko (km 181,311), gdzie przewiduje sie realizacje dwéch
parkingéw na ok. 34 pojazdy i dwa parkingi rowerowe o lgcznej powierzchni ok. 0,11 ha.
NaleZy pamieta¢, ze w ramach zagospodarowania terenu przy punkcie przesiadkowym
w Reptowie zostanie zrealizowany parking na ok. 67 pojazdéw oraz parking rowerowy
o0 fgcznej powierzchni ok. 0,32 ha.

Etap IV — nadzér autorski:

- Nadzor autorski w trakcie przygotowan inwestycji do realizacji, a takze minimum 5 pobytéw
projektanta na budowie do czasu zakonczenia budowy i uprawomocnienia sie pozwolenia na
uzytkowanie projektowanego obiektu.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji wszystkich opracowan, ktérych wykonanie bedzie
wymagane.

3. Spotkania z Zamawiajacym:

1) spotkania z Zamawiajgcym na etapie przygotowania opracowania — wg potrzeb,

2) uwzgledni¢ ewentualny udziat w spotkaniach przedstawicieli czionkéw SSOM, na ktdrych
bedg zaprezentowane efekty prac nad opracowaniem standardéw oznakowania i wykonania
parkingdw P&R i B&R oraz wybranych elementéw malej architektury przystankowej na terenie
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego.

4. Planowany zakres inwestycji
Prace budowlane zaplanowane do realizacji przez Gmine Kobylanka dotyczg budowy parkingéw

i dojé¢/dojazdéw do tych parkingdw wraz z infrastrukturg towarzyszacg i montazem urzgdzen
zwigzanych z integracjg transportu (biletomaty, kasowniki) i czesciowo prowadzone bedg na
gruntach PKP S.A., ktére docelowo zostang wydzielone i przejete przez Gmine Kobylanka.

Opracowanie dot. budowy parkingéw typu P&R i B&R powinno uwzglednia¢ m.in. realizacje
punktu (wezfa, centrum) przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym typu park/bike&ride
przy stacji kolejowej Reptowo, ktéry ma by¢ zlokalizowany po potudniowej stronie linii kolejowe]
nr 351 (E59), w tym budowe ciggdéw pieszo-jezdnych oraz matej architektury (czeSciowo na



gruntach PKP S.A. i czesciowo na gruntach innych wiasnosci). Budowa parkingéw P&R i B&R
musi by¢ spojna i powigza¢ funkcje komunikacyjng planowanych przedsiewzie¢ z istniejacym
uktadem komunikacyjnym. Nalezy wzigé pod uwage, ze w ramach zagospodarowania terenu przy
punkcie przesiadkowym w Reptowie przewiduje sig parking na ok. 67 pojazdéw oraz parking
rowerowy o fgcznej powierzchni ok. 0,32 ha. W chwili obecnej trwa projektowanie punktu
przesiadkowego. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni posiadane opracowania
dotyczgce modernizacii linii kolejowej i punktu przesiadkowego.

W projekcie nalezy uwzglednié:

* wigczenie do drog publicznych i wewnetrznych oraz ciggéw pieszo-jezdnych w obrebie
terenow przeznaczonych do zabudowy,

* wyposazenie obiektu w wszelkie niezbedne elementy siuzace obstudze podréznych we
wzornictwie charakterystycznym dla catego Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego i tu
nalezy powzig¢ rozmowy z Stowarzyszeniem Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego, PI.
Kilinskiego 3, 71-414 Szczecin (http://zit-som.szczecin.pl/),

» wykonanie odwodnienia terenu, jezeli wymagane,

e Zzagospodarowanie przyleglego terenu zieleni,

» zadanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie planowanego podziemnego przejscia
kolejowego (dojscia do peronéw) oraz drogi i chodnikéw zlokalizowanych réwnolegle do linii
kolejowej (po pdinocnej stronie),

» ewentualne przetozenie sieci i przylaczy oraz urzadzer (jesli zajdzie potrzeba),

e uwzglednienie innych zasadnych potrzeb, sugestii.

Punkt przesiadkowy w Reptowie, ktory jest zadaniem odrebnym i nie dotyczy przedmiotowego

zamoéwienia oraz parkingi P&R i B&R w Reptowie i Miedwiecku, ktére stanowig przedmiot

Zapytania, majg by¢ niezwykle wartosciowymi inwestycjami oraz powstaé w miejscu i w skali

odpowiadajacej na potrzeby obecnych mieszkancéw, jak i przyszilych pokoleri, w my$l zasady

zrownowazonego rozwoju. Aby tak sig stato nalezy od samego poczatku planowania inwestycji
dazy¢ do jak najlepszych rozwigzan funkcjonalnych dla przysztych uzytkownikéw. Stad wazne
jest ujecie w koncepcji wszelkich sugestii zwigzanych z budowg punktu przesiadkowego

(centrum/wezta komunikacyjnego) i parkingéw P&R i B&R.

Szczegblowy zakres inwestycji zostat opisany w dalszej czesci niniejszego Zapytania ofertowego,

a fragmentaryczny opis nalezy traktowa¢ spojnie dla calego dokumentu. W przypadku

watpliwosci nalezy kontaktowac¢ sie pisemnie z Zamawiajgcym.

Planowany zakres inwestycji planowanych przez PKP PLK S.A. - partnera projektu, modernizacja
linii kolejowej nr 351 (E59) — informacja do wiadomos$ci, ktorg nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu parkingéw P&R i B&R:

Miedwiecko

- budowa nowych peronéw jednokrawedziowych di. 200 m i wys. 76 cm;

- budowa nowych wiat i oznakowania na peronach;

- dostosowanie doj$¢ i peronéw do obowigzujgcych standardéw i przepiséw, w tym oséb o
ograniczonej mozliwo$ci poruszania sieg;

- budowa nowego odwodnienia na przystanku;

- przebudowa istniejgcego przejazdu kat. C na przejazd kategorii B z wymiang nawierzchni;

- modernizacja toréw i sieci trakcyjnej.

Reptowo

- budowa nowych peronéw: jednokrawedziowego i dwukrawedziowego dt. 200 m i wys. 76 cm;

- budowa nowych wiat i oznakowania na peronach;

- budowa przej$cia podziemnego na stacji z likwidacjg przej$¢ w poziomie szyn;

- dostosowanie doj$¢, przejscia podziemnego i peronéw do obowigzujacych standardow i
przepisow, w tym oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie;

- budowa nowego odwodnienia na stacji;

- przebudowa istniejgcego przejazdu kat. A w km 185,740 na przejazd kategorii B z wymiang
nawierzchni;



- likwidacja przejazdu w km 184,272;
- budowa drogi powiatowej wzdtuz linii kolejowej od km 184,272 do km 185,740;
- przebudowa toréw i sieci trakcyjnej na stacji.

Il. Sposéb przygotowania i terminy wykonania opracowania

i

3.

4.

Opracowanie powinno by¢ zrealizowane zgodnie z najlepszg wiedzg i praktyka w tym zakresie,
Przedstawienie Zamawiajgcemu Opracowania w terminie do dnia 28 luty 2018 r. biorac pod
uwage ewentualne wydtuzenie terminu od dnia przekazania Wykonawcy opracowania
standardow oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw matej
architektury przystankowej na terenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego (wykonanego na
podstawie realizacji zapytania ofertowego nr 1/7/ZIT/SSOM/2017 z dnia 10.07.2017 r.).
Przediozenie Zamawiajgcemu prawomocnych decyzji — pozwolern budowlanych, decyzji
srodowiskowych (jesli wymagane) — w terminie do 15 marca 2018 r.

Termin realizacji ETAP IV — nadzér autorski — zgodnie z harmonogramem inwestycji.

1. Informacje techniczne dla utworzenia opracowania

1

Opracowanie stworzone w ramach przedmiotu umowy powinno byé sporzgdzone w jezyku
polskim, w formacie umozliwiajgcym odczyt: w edytorze tekstu Word, arkuszu kalkulacyjnym
Excel, programie do tworzenia grafiki wektorowej i/lub projektowania CAD oraz w PDF.
Opracowanie ma by¢  dostarczone przez  Wykonawce do  Zamawiajgcego
w wersji papierowej w liczbie egz. 4 i tozsamej wersji elektronicznej na nosniku multimedialnym
w liczbie egz. 1 w wersji umozliwiajacej odczyt oraz edycje: w edytorze tekstu Word, arkuszu
kalkulacyjnym Excel, programie do tworzenia grafiki wektorowej ilub projektowania CAD
oraz w PDF.

Wersja elektroniczna przedmiotu zaméwienia ma spetniaé nastepujgce warunki:

a) pliki majg by¢ uporzgdkowane i podzielone na katalogi,

b) nazwy plikow oraz katalogéw nie mogg zawieraé polskich znakéw,

c¢) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),

d) pliki graficzne (projekty oznakowania, urzadzen, mapy, zdjecia, skany, etc.) majg byé
czytelne i zapisane w formacie pdf lub ewentualnie jpg, oraz w formacie edytowalnym np.
cdr iflub dwg.

Wykonawca, zgodnie z oferta, w ramach wykonywania przedmiotu umowy zobowigzuje sig do

odbycia minimum 3 spotkan z Zamawiajgcym na etapie przygotowania opracowania, w tym

minimum 1 prezentacja efektow prac nad opracowaniem.

IV. Prawa autorskie

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majatkowe do wszelkich

dokumentéw powstalych w wyniku realizacji tego zamowienia, zwanych dalej fgcznie

~Opracowaniem” w tym w szczegoélnosci wszystkie autorskie prawa majgtkowe przystugujgce
autorom i wszystkim innym podwykonawcom.

Autorskie prawa majgtkowe do opracowania na podstawie umowy przechodzg

na Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotu odbioru z adnotacjg Zamawiajgcego

.bez uwag".

Przeniesienie na Zamawiajgcego calo$ci praw autorskich majgtkowych do opracowania,

obejmuje w szczegolnosci:

a) prawo do korzystania z autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji, w zakresie
utrwalenia i zwielokrotnienia — zwielokrotnienie dowolng technikg i utrwalenie zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w tym m. in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy
magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzgdzenia elektroniczne;

b) wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie Dokumentacji
w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

c) zalezne autorskie prawa majgtkowe.



4. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do opracowania stanowigce przedmiot
niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie nabywa réwniez wilasnosé
nosnika, na ktérym utrwalone sg opracowania.

6. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu prawa autorskie w zakresie szczegélowo okreslonym
w ust. 3 w celu wykonania zastepczego.

V. Gwarancja

1. Wykonawca w ramach wykonania niniejszego zamoéwienia zobowigzuje sie do udzielenia
Zamawiajgcemu 24 miesiecznej gwarancji liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokolu odbioru koricowego.

2. Wykonawca, w okresie gwarancji lub rekojmi, przystapi do usuwania usterek wskazanych
przez Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin, liczac od daty pisemnego zgloszenia lub w terminie
uzgodnionym przez strony oraz dokona ich usuniecia w mozliwie jak najszybszym terminie
uzgodnionym przez strony, uwzgledniajgcym techniczne mozliwosci usuniecia usterki
oraz charakter usterki.

3. Miejsce oraz termin skitadania ofert;

Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ugk@kobylanka.pl,
faksem na nr: 91 578 85 20, poczty tradycyjnej, kuriera lub tez dostarczona osobiécie na adres: Urzad
Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka do dnia 25 sierpnia 2017 r. godz. 12:00
(decyduje data i godzina wplywu do Urzedu Gminy Kobylanka).

4. Przy wyborze oferty zostanie zastosowane nastepujgce kryterium oceny: cena 100%.
5. Termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2017 r.

6. Warunki udziatu w postepowaniu:

6.1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sig¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz
speiniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

6.2. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepiséw — Zamawiajacy nie stawia w tym zakresie wymagar.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej — Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie
wymagan.

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;:
a) Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie polegajace na wykonaniu w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie: co najmniej:
- 1 (stownie: jedng) ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji technicznej (tj.
projektowo-wykonawczej, architektonicznej) niezbednej do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w zakresie robét
budowlanych,

W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
powyzszy warunek Wykonawcy muszg spelniaé tgcznie.

b) Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktére zostana skierowane do realizacji
zaméwienia, legitymujace sie¢ kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami



i wyksztalceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostana im powierzone.
Wykonawca, wskaze osobe, ktora musi mie¢ dostepng na etapie realizacji
zamowienia i spelniajaca nastepujace wymagania:

Lp. | Stanowisko (funkcja) Doswiadczenie - uprawnienia
1 2 3

Minimalne wymagania w zakresie uprawnieri:

osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane ww. specjalnosci umozliwiajgce

. zrealizowanie przedmiotowego zamowienia.
Koordynator projektu

(projektant / architekt) Minimalne wymagania w zakresie doswiadczenia:

W okresie ostatnich 3 lat przed dniem skiadania ofert
doswiadczenie w  wykonaniu  dokumentacji  projektowo-
wykonawczej i/lub architektonicznej, tj. wykonata, co najmniej 1
projekt techniczny/architektoniczny o dowolnej tematyce
inwestycyjnej uzytecznosci publicznej, o wartosci inwestycyjnej
przedsiewzigcia, co najmniej 100.000,00 zt brutto, na ktéry to
projekt uzyskano pozwolenie na budowe lub Zezwolenie na
Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

Minimalne wymagania w zakresie uprawnien:

Projektant  posiadajgcy  uprawnienia do  wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynno$ci, do wykonania ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane ww.
specjalnosci  umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego

. . zamoéwienia.
2 Projektant / architekt . . . . :
Minimalne wymagania w zakresie do$wiadczenia:

Przynajmniej jedna osoba posiadajgca (w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem skiadania ofert) doswiadczenie w wykonaniu
dokumentacji projektowej iflub architektonicznej, tj. wykonata, co
najmniej 1 projekt techniczny/architekioniczny o dowolngj
tematyce inwestycyjnej uzytecznoSci publicznej, o wartosci
inwestycyjnej przedsigwziecia, co najmniej 100.000,00 zt brutto,
na ktory to projekt uzyskano pozwolenie na budowe Ilub
Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID).

W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, wystarczy by
powyzszy warunek spetniat jeden z Wykonawcow.

7. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani sg dostarczy¢ wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz pozostate
dokumenty:

7.1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé:



1) aktualne na dzien skiadania ofert OSWIADCZENIA stanowigce wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spetnia warunki udziatu w postepowaniu;
2) yDoswiadczenie kadry” kierowanej do realizacji zamodwienia. Propozycja tresci

dokumentu zawarta jest w Formularzu 2.1.do Zapytania ofertowego.

OSWIADCZENIA, o ktérych mowa w pkt 7.1. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w formie pisemnej
wraz z Oferta. Propozycje tresci o$wiadczen zostaly zamieszczone w zatgczeniu do ninigjszego
Zapytania ofertowego (Formularz 3.1.i 3.2.).

7.2. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcow do ziozenia
wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych, ze nie podlegaja
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy
do uznania, ze zfozone uprzednio os$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ziozenia
aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

8. Warunki ptatnosci:

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia faktury VAT, nie
wczesniej niz po dokonaniu odbioru dokumentaciji (Opracowania)/prac potwierdzonych protokolem.
Dopuszcza sie ptatnosci czeSciowe, proporcjonalnie do zakresu wykonanego zlecenia:

Etap I i1l - 90%
Etap Ill - 7%
Etap IV - 3%

Ptatnoéci mogg byc¢ rozliczane odrebnie dla parkingu w Miedwiecku i dla parkingu w Reptowie wg
klucza powyzej.

9. Sposéb przygotowania oferty:

1) Oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej,

2) Oferty ziozone po terminie nie bedg rozpatrywane. Zastrzega sie, ze zapytanie ofertowe moze
zosta¢ zamkniete bez wybrania ktérejkolwiek z ofert lub moze byé uniewaznione bez podania
przyczyny.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od oferentdw wyjasnien dotyczacych tresci
ziozonych ofert.

4) Ziozona oferta musi uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania oraz koszty i skiadniki zwigzane
z wykonaniem zamowienia.

5) Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

10. Dopuszcza sie zamoéwienia uzupetniajgce tgcznie do 30% wartosci zamowienia podstawowego.
Zamowienia uzupetniajgce beda realizowane m.in. w wyniku nieprzewidzianych i nieuwzglednionych
prac w Zapytaniu ofertowym, a niezbednych do prawidiowego wykonania zaméwienia objetego
tematycznie niniejszym Zapytaniem. Konieczno$¢ realizacji zamowienia uzupelniajgcego moze
wynikac¢ np. ze zwiekszonego zakresu projektu, w tym zwigkszenia obszaru opracowania, w wyniku
przyjetych rozwigzar koncepcyjnych lub wynikajgcych ze zmian wytycznych ramowych budowy
obiektoéw Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej.



Formularz 1.1. do Zapytania o cene

OFERTA
Pieczeé Wykonawcy
NI 18l cesrmsmrs mmus i e m s emnonmmnma Gmina Kobylanka
NrfaxuU: e,
E-MaIl ot e ul. Szkolna 12,
1] =SS 73-108 Kobylanka

Nrrachunku: .......cooooveieiiiiiieennnn,

Nawigzujgc do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztoryséw dla zadania pn. ,,Linia 351:
Budowa, w ramach przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen
zwigzanych z integracja transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

dziatajgc w imieniu i na rzecz
(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow) (w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspolnie podaé nazwy(firmy)

i dokladne adresy wszystkich wspdlnikéw spétki cywilnej lub czionkéw konsorcjum)

1. SKtADAM na wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie okreslonym w Zapytaniu ofertowym.

2. OSWIADCZAM, ze zapoznaliémy sie ze warunkami zaméwienia i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJE wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia za taczng cene
netto ,
brutto zt, (stownie:

w tym podatek VAT wedlug obowigzujacej stawki 23%;

W podziale na obiekty:

1) parking P&R i B&R Przystanek Miedwiecko: zt brutto,
2) parking P&R i B&R Przystanek Reptowo: zt brutto




4.
5.

10.
11.

Uwazam sig za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.

OSWIADCZAM, ze spos6b reprezentacii spotki / konsorcjum? dla potrzeb niniejszego zaméwienia
J L S =1 =T o1 U =TT TSRO

(Wypelniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspéina oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM, ze zapoznaliémy sie ze wzorem umowy okreslonym w Zapytaniu ofertowym
i zobowigzujemy sie¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza
oferta, na warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

OSWIADCZAM, ze wybor oferty nie bedzie prowadzié do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego w zakresie podatku VAT.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawcéw w nastepujacym zakresie™:

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy)

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy)

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:

OFERTE niniejszg skiadam/ skladamy na .............. stronach.
ZAr ACZNIKAMI do oferty sa:

1) Formularz 2.1. ,Doswiadczenie kadry”.
2)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

2 Niepotrzebne skreslic.
UWAGA: Zamawiajacy wymaga by kluczowe elementy zamoéwienia byly wykonywane osobiscie przez
Wykonawce. Kluczowe elementy obejmujg prace koncepcyjne oraz projektowanie architektoniczne.



Pieczeé¢ Wykonawcy

Formularz 2.1. do Zapytania ofertowego

DOSWIADCZENIE KADRY

kierowanej do realizacji zamowienia

Skiadajgc oferte przetargowg w postgpowaniu na wykonanie dokumentacji projektowo-
wykonawczej i kosztoryséw dla zadania pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach przystankéw
przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzer zwigzanych z integracjg transportu: 1.
Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

o$wiadczam, Zze doswiadczenie kadry skierowanej do realizacji zamowienia prezentuje sie

nastepujgco:
Powierzone
stanowisko Termin realizacji
od (m-c/rok) Doswiadczenie
Imi¢ i nazwisko do (m-c/rok)
Koordynator 1)
Projektu 2)
3)
4)
Imie i nazwisko
: 1)
Projektant / Architekt 2)
3)
....... 4)
Imig i nazwisko
................................................. AN sisssmmmmasran 20101

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji




Formularz 3.1. do Zapytania ofertowego

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

— SKLADA KAZDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA

Wykonawca:

(peina nazwaffirma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztoryséw dla zadania pn. ,,Linia
351: Budowa, w ramach przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen
zwiazanych z integracja transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

prowadzonego przez

Gmine Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy P.z.p. oraz na podstawie przestanek regulowanych
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na
lata 2014-2020.

dnia 2017 roku

(podpis(y) Wykonawcy/Pefnomocnika)



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.

dnia 2017 roku

{podpis(y) Wykonawcy/Pefnomocnika)



Formularz 3.2. do Zapytania ofertowego

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

— SKLADA KAZDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTA

Wykonawca:

(peina nazwa/ffirma, adres, w zalezno$ci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztoryséw dla zadania pn. ,,Linia
351: Budowa, w ramach przystankow przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen
zwiagzanych z integracja transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

prowadzonego przez
Gmine Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam wszystkie warunki udziatu dotyczace doswiadczenia Wykonawcy 1j.

W okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert wykonaliSmy co najmniej1
(stownie: jedng) ustluge polegajaca na wykonaniu dokumentacji technicznej (tj. projektowo-
wykonawczej, architektonicznej) niezbednej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w zakresie robét budowlanych:



Doswiadczenie dotyczy nastepujacej ustugi:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.......................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................................

Na potwierdzenie dochowania nalezytej starannosci przy realizacji ustugi dolaczam(y)
dokumenty referencyjne wystawione po przeprowadzeniu opisanej powyzej ustugi.

....................... (miejscowosd), dnia ....................T.

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomosciga konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) Wykonawcy/Petnomocnika) )



WZOR UMOWY

IK.7011.16.2017.LS
UMOWA Nr ...... 12017/IK

na realizacje ustug obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
i kosztorysow dla zadania pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach przystankéw przesiadkowych,
parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjg transportu: 1. Przystanek
Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

Zawartadnia ...........c....oceeeeee e, 2017 1. w Kobylance pomiedzy:

Gming Kobylanka zwang ,Zamawiajagcym”
ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka,

reprezentowang przez p. Mirostawa Przysiwka - Wojta,

(nazwa i doktadny adres)

zarejestrowanymw KRS pod nr..................... posiadajgcym NIP Ni.........ovecvveceeaeennns,
(lub)

Przedsiebiorca

Z SIBAZIDG W ..ot e et et e et e et e et e et a et s e e nreeaaneeanne
zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
posiadajgeym NIP Nf...........coovvvveeciieeciiieavieaen LPESELDC o
zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
ktérego udzielenie wylgczone jest z obowigzku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zostata zawarta umowa

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowo-

wykonawczej i kosztorysow (dalej: Opracowania) dla zadania pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach
przystankow przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzadzen zwigzanych z integracjg
transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”, realizowanego w ramach projektu
pn. ,Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii



kolejowych nr 406, 273, 351", w ktérej Gmina Kobylanka jest partnerem. Zadanie polega na
budowie dwéch przystankéow przesiadkowych typu Park&Ride i Bike&Ride przy istniejgcej linii
kolejowej nr 351 wraz z uwzglednieniem posadowienia urzadzen zwigzanych z integracjg
transportu, tj. biletomatami i kasownikami, zlokalizowane przy przystanku osobowym Miedwiecko
i przy stacji kolejowej Reptowo.

. Zakres Opracowania, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera w szczegodlnosci nastepujgce czynnosci:

1) Etap | obejmujgacy wykonanie prac wstepnych takich jak uzyskanie map do celéw projektowych,
wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji, uzgodnienie realizacji zadan inwestycyjnych na
gruntach obcych wiasnosci i przejecia gruntéw obcych wiasnosci (PKP S.A.), w tym uzgodnienia
kompatybilnosci projektéw na linii rozgraniczajgcej (PKP PLK S.A.), wykonanie koncepciji, w tym
propozycji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej (architektonicznej i funkcjonalno-
przestrzennej) na terenie/w obrebie dziatek nr: 28, 43/3 obr. Zieleniewo, 50/1 obr. Morzyczyn (dla
parkingu typu P&R i B&R w Miedwiecku) oraz 221/2, 221/7, 221/10 obr. Reptowo (dla parkingu
typu P&R i B&R w Reptowie), wykonanie badan i analizy potrzeb i preferencji komunikacyjnych
mieszkancow Reptowa i Miedwiecka oraz przylegtych miejscowosci.

2) Etap Il obejmujgcy wykonanie prac projektowych, w tym m.in.: wykonanie badan geologicznych
farcheologicznych /konserwatorskich (jesli wymagane), dokumentacji technicznej budowlano —
wykonawczej, projektu usuniecia kolizji/przeniesienia urzadzen (jesli wymagane) wraz
z uzyskaniem niezbednych zezwolen, tj. przeprowadzenie postepowania administracyjnego
prowadzgcego do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie szczegolowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru roboét, przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego (w tym
niezbedne aktualizacje przed przystgpieniem do realizacji zadania) oraz uzyskanie wymaganych
opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotowe] inwestycji (m.in.
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowe).

3) Etap Il obejmujgcy uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (jesli wymagana).

4) ETAP IV obejmujgcy Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Nadzor autorski w trakcie przygotowan inwestycji do realizacji, a takze minimum 5 pobytéw
projektanta na budowie do czasu zakorczenia budowy i uprawomocnienia sie pozwolenia na
uzytkowanie projektowanego obiektu.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupelnien, modyfikacji wszystkich opracowan, ktérych wykonanie bedzie wymagane.

Szczegdtowe czynnosci jakie Wykonawca wykona w ramach poszczegdinych czesci zamoéwienia
zawarte sg w Zapytaniu ofertowym.
. Niniejsza umowa realizowana jest w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1/7/ZIT/SSOM/2017 z dnia
10.07.2017 r. prowadzone przez Biuro Stowarzyszenia Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego
(dalej: SSOM), dotyczace opracowania standardéw oznakowania i wykonania parkingéw P&R
i B&R oraz wybranych elementéw matej architektury przystankowej na terenie Szczecinskiego
Obszaru Metropolitalnego. Zapytanie zamieszczone jest na stronie internetowej: http:/zit-
som.szczecin.pl/index.php/ogloszenia. Celem opracowania zleconego przez SSOM jest okreslenie
standardéw oznakowania i wykonania parkingow P&R i B&R oraz wybranych elementow malej
architektury przystankowej na terenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego oraz wskazanie
ogolnych zasad projektowania uniwersalnego weztdw i przystankéw przesiadkowych, w oparciu
ktére zrealizowany bedzie przedmiot niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w niezbednej
ilosci egzemplarzy.

Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Zapytanie ofertowe,

2) Oferta Wykonawcy.

Do celéw interpretacji dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie z kolejnoscig
okreslong w ust. 3.



§2
Wynagrodzenie
Z tytutu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie okre$lonym w § 1 ust. 1 Wykonawca jest
uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, w {gcznej kwocie: .............

Ziotychnetto, ..., . ziotych brutto, (slownie ziotych:
cieeeveennn... 00/100).

W podziale na obiekty:

1) parking P&R i B&R Przystanek Miedwiecko: .......c.ccooviiiiiiii e, ziotych netto,
S RPRR.2 8l o 11 V11 (o )

2) parking P&R i B&R Przystanek Reptowo: ..., ztotych netto,

.......................................................... zt brutto.

Wykonawca oswiadcza, ze w cenie oferty uwzglednit wszelkie koszty i ryzyka, wynikajace
z wymagan okreslonych w Umowie, Opisie przedmiotu zamowienia (dalej; OPZ) oraz
w obowigzujgcym na dzien skiadania oferty prawie, na podstawie wiasnych kalkulacii
i szacunkow, a w szczegolnosci koszty ekspertyz, warunkow technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych niezbednych do poprawnego opracowania
przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 platne bedzie oddzielnie za
kazdy z etapow wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od
dnia otrzymania prawidtiowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru, zgodnie z § 9 ust 5 Umowy.

Wynagrodzenie jest platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze VAT.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajgcego dyspozyciji obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

§3
Terminy Realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust.
1, zgodnie z Umowg i powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w oparciu
o wytyczne i biorgc pod uwage terminy wynikajgce z koniecznosci ,opracowania standardow
oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw malej architektury
przystankowe] na terenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego”, wykonanego na podstawie
realizacji zapytania ofertowego nr 1/7/ZIT/ISSOM/2017 z dnia 10.07.2017 r., o kidrym mowa § 1
ust. 4. Umowny termin wykonania przez wykonawce dziatajgcego na zlecenie Biura
Stowarzyszenia Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego opracowania dot. standardow
oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw matej architektury
przystankowej to 29 pazdziernika br. (wstepne opracowanie przez tego wykonawce powinno by¢
wykonane do 14.09.2017 r.).

Przediozenie Zamawiajgcemu Opracowania w terminie do dnia 28 luty 2018 r. biorgc pod
uwage ewentualne wydluzenie terminu od dnia przekazania Wykonawcy opracowania
standardéw oznakowania i wykonania parkingow P&R i B&R oraz wybranych elementow matej
architektury przystankowej na terenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitainego (wykonanego na
podstawie realizacji zapytania ofertowego nr 1/7/ZIT/SSOM/2017 z dnia 10.07.2017 r.).

Przedtozenie Zamawiajgcemu prawomocnych decyzji — pozwolen budowlanych, decyzji
$rodowiskowych (jesli wymagane) — w terminie do 15 marca 2018 r.

Termin realizacji ETAP IV — nadz6r autorski — zgodnie z harmonogramem inwestycji.



§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Umowy z nalezytg starannoscig (przewidziang dla
prowadzacego dzialalnoé¢ gospodarcza) polegajgcg na opracowywaniu dokumentacji
projektowo-wykonawczej i kosztorysu przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywania
tej dzialalnoSci oraz do spelnienia wymagan przewidzianych w przepisach prawnych,
zarzgdzeniach i wytycznych Zamawiajacego zwiazanych ze zleconym zakresem czynnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania samodzielnie, bez udziatlu podwykonawcéw
kluczowe czesci zamowienia, tj. prace projektowe, w tym architektoniczne.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspodtpracy a Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do
dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego w calym okresie realizacji Umowy.

Wykonawca, z uwzglednieniem pozostalych obowigzkéw okreslonych w Umowie, jest
zobowigzany takze:

1) realizowa¢ objete trescig niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;

2) niezwlocznie, pisemnie i wyczerpujgco informowaé Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jakose, koszt lub termin zakoriczenia poszczegéinych
czesci zamowienia;

3) przestrzegaé praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji;

4) bra¢ udziat, w trakcie trwania Umowy, w spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez
wiasciwe organy lub Zamawiajacego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia
Zamawiajacego;

5) w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego przygotowywac dla Zamawiajgcego
wyczerpujgce i szczegdlowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczace przedmiotu
Umowy np. w skiadanych srodkach ochrony prawnej;

6) skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy personel co najmniej spetniajgcy wymagania
Zapytania ofertowego;

7) przygotowywaé wszelkie wnioski oraz przedkiada¢ je do akceptacji i podpisu przez
Zamawiajgcego, za wyjatkiem wnioskéw, na ktére Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
pelnomocnictwa (w szczegolnosci dotyczgce wykonawstwa dokumentacji projektowo-
wykonawczej), a nastepnie ztozy¢ je do odpowiednich jednostek terenowo prawnych, celem
uzyskania niezbednych warunkow, opinii, decyziji, itp.

8) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy, w tym réwniez w siedzibie
Zamawiajgcego;

9) wraz z materiatami przekazywanymi Zamawiajgcemu do odbioru przekaza¢ oswiadczenie, ze
opracowania projekiowe zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz materialy przekazane Zamawiajgcemu sg kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ i sg jednolite pod wzgledem zapisow wersji
elektronicznej i papierowej.

10) pozyskac we wilasnym zakresie materialy archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji
projektowej, znajdujace sie w zasobach odpowiednich instytuciji, jesli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw jak za wlasne. Wykonawca zapewnia, ze
Podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien Umowy.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego
zgodnie z § 7 Umowy.

Wszelkie wnioski formutowane przez Wykonawce do i dla Zamawiajgcego powinny zawieracé
wyczerpujace uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi
rekomendacjami, co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych
i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne.



Wykonawca powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego, zgodnie
Z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci,
Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych
Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sig
w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgcga w konflikcie z jego =zobowigzaniami wobec
Zamawiajacego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktorych
wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymaé sie od wszelkich czynnosci
i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspdipracy z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy.
W szczegdlnosci obowigzkiem Zamawiajgcego jest dostarczanie w przeciggu 10 dni informaciji
dotyczgcych zapytan Wykonawcy. Jezeli udzielenie informacji jest zalezne od dziatania stron
trzecich to Zamawiajacy zadecyduje o terminie i procedurze rozwigzania przedmiotowej kwestii,
wyda polecenie zmiany lub zawiesi wykonywanie umowy.
W sytuacjach, gdy Zamawiajgcy nie udzieli wnioskowanych informacji, w terminie okreslonym w §
5 ust 1 Umowy, Wykonawca jest uprawniony wnioskowaé o zmiane harmonogramu w zakresie
wydtuzenia okresu realizacji umowy lub zawieszenie trwania umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do podpisu (w przypadku akceptacji) wszelkich wnioskow,
o ktoérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 7 przediozonych przez Wykonawce, za wyjgtkiem wnioskow, na
ktére Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy peinomocnictwa a dotyczace w szczegdlnoSci
wykonawstwa dokumentacji projektowo-wykonawczej.
Zamawiajgcy bedzie sprawowal nadzér nad realizacjg Umowy oraz przebiegiem procesu
projektowego, w zakresie okreslonym w Zapytaniu ofertowym.
Zamawiajacy wyznaczy Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry w imieniu Zamawiajgcego bedzie
upowazniony do nadzorowania i zarzadzania realizacjy Umowy oraz do bezposrednich
kontaktéw z Wykonawca.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze powierzy¢ czesé swoich uprawnien innym osobom, o czym
powinien powiadomi¢ Wykonawce z 3-dniowym wyprzedzeniem. Ww. termin nie dotyczy spotkan
dotyczgcych przedmiotu umowy w tym rad technicznych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby Przedstawiciela Zamawiajgcego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.
Czynnosci okreslone w ust. 6 i 7 nie wymagaja zgody Wykonawcy ani aneksu do Umowy.
§6
Informacje Wrazliwe

Wszystkie informacje i dokumenty, z wylgczeniem informacji opisanych w ust. 2, uzyskane przez
Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem Umowy bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawce
zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowiagzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informadiji
przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaly one ckreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle
tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientéw, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce
nie zostaly okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub scisle tajne;



Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 nie dotyczy informaciji, ktdrych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub
organu wtadzy publiczne;.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentow
oraz przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwlocznie po zakonczeniu trwania Umowy.
Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg byé
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony
przez Zamawiajgcego.

§7
Prawa Autorskie i Zalezne
W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacja techniczna
projektowa i wykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, informacje opisowe,
kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowar utworéw oraz ich przerébek oraz na
rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami, tj. udziela Zamawiajgcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuije:

1)  z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu poszczegélnych opracowarn sktadajgcych sie
na czes¢ dokumentacji objetej niniejszg umowag, a w tym dokumentacji projektowo-
wykonawczej lub caty przedmiot Umowy, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy oraz pél eksploataciji.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw, Zamawiajgcy nabywa
wiasnosc¢ wszystkich egzemplarzy, na ktdrych utwory zostaly utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw
osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie obejmujgcym zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbgdnym do realizacji: Umowy oraz robét budowlanych, realizowanych w oparciu
o dokumenty powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie zaplacone przez niego $rodki stanowigce zaplate
na rzecz podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze realizujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
ze. zm.) i nie naruszy praw majgtkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzer prawami tych osob.

§8
Zmiany umowy, umowa uzupetniajaca

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania w Umowie nastepujgcych zmian.
1) W zakresie wynagrodzenia w przypadku:



a) zmiany stawki VAT przez wiadze ustawodawcza w trakcie trwania Umowy, wynikajacej
ze zmiany ustawy o podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego, okreslonej
§ 2 ust. 1 Umowy;

b) ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonywania
zamowienia przez Wykonawce - o wartosci wynikajaca z tych zmian;

c) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skiadki na ubezpieczanie spoteczne lub zdrowotne -
jezeli zmiany te bgdg miaty wplyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawce
- o wartosci wynikajacg z tych zmian.

2) W zakresie terminu w przypadku:

a) wystgpienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia przedmiotu Umowy, poszczegélnych czesci dokumentacji projektowej lub
wchodzgcych w ich skiad opracowan projektowych;

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych i innych procedur kiére majg znaczenie przy realizacji przedmiotu
umowy, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym
w kodeksie postepowania administracyjnego;

d) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw wyjsciowych
niezbgdnych dla prawidiowej realizacji poszczegélnych opracowan Ilub czesci
dokumentacji projektowe;j;

e) zmiany przepiséw prawa z wylgczeniem przypadkdw okreslonych w ust. 1 lit. a;

f) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony;

g) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamowienia istotnie wplywajacego na zakres lub
termin realizacji niniejszej umowy;

h) Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmiany terminéw realizacji poszczegolnych etapow
wchodzgcych w zakres przedmiotu zamowienia. Zmiana terminéw realizacii
poszczegolnych etapdw moze by¢ uzasadniona w szczegélnosci wowczas, gdy bedzie
zalezna od publikacjilzmian szczegélowych wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, w ramach perspektywy 2014-2020. Zmiana terminéw bedzie
dokonana tylko i wylgcznie w takim zakresie jaki jest niezbedny np. do uwzglednienia
zmiany wytycznych, czy tez jaki bedzie wynikat z publikacji wytycznych.

a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zamowien publicznych.

3) W odniesieniu do os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje umowe, a ktore byly
wskazane przez Wykonawce na etapie ubiegania sie o zamoéwienie publiczne przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany tych osoéb tylko i wylgcznie przy lgcznym spelnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zastgpienie jest dopuszczalne w przypadku $mierci osoby wskazanej w ofercie,
dlugotrwatej choroby lub w przypadku wystgpienia innej diugotrwatej przeszkody
uniemozliwiajgcej Swiadczenie czynnosci dla Zamawiajgcego przez osobe wskazang
w ofercie,

b) osoba zastepujgca dotychczasowg osobe musi dysponowaé co najmniej takimi samymi
uprawnieniami, kwalifikacjami i do$wiadczeniem jakie byly wymagane w Zapytaniu
ofertowym.

Zmiana skiadu zespotu wskazanege w ofercie moze nastgpic tylko w uzasadnionym

przypadku, za zgodg Zamawiajacego.



Ewentualne zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 5 ust. 8 zostang
dokonane w formie Aneksu do Umowy.
O zmianach teleadresowych, numeru konta bankowego i innych zmianach nie istotnych dla
wykonania przedmiotu umowy w terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego. Ww. zmiany nie wymagajg sporzadzenia Aneksu do Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zamowienia uzupetniajace do 30% wartosci umowy podstawowe;j.
Zamowienia uzupelniajgce bedg realizowane m.in. w wyniku nieprzewidzianych
i nieuwzglednionych prac w Zapytaniu ofertowym, a niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia objetego tematycznie Zapytaniem. Konieczno$¢ realizacji zamoéwienia
uzupelniajgcego moze wynika¢ np. ze zwiekszonego zakresu projekiu, w tym zwigkszenia
obszaru opracowania, w wyniku przyjetej koncepciji.
§9

Odbior
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania Zamawiajgcemu jedynie takich opracowan, ktore
zostaty wykonane zgodnie z Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowigzujgcymi na dzien przekazania opracowania,
dokumentacji projektowej. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot Umowy ma
stuzyc.

Po dostarczeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 3 ust. 1
Umowy Zamawiajgcy dokona sprawdzenia przediozonych materiatéw - oceniajgc ich
kompletnos¢, prawidiowo$¢, poprawnos¢ techniczng, terminowos$é wykonania i zgodno$c
z Umowg i przedstawi Wykonawcy zastrzezenia do materiatu lub dokona odbioru - w przypadku
pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. Za termin nalezytego wykonania danej czesci
przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien potwierdzenia nalezytego wykonania protokotem odbioru,
w ktorym Zamawiajgcy nie stwierdzi wad istotnych w danej czesci zrealizowanego $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania wad i niezgodnosci wskazanych
podczas odbioru przedmiotu umowy oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego lub czesci dokumentacji projektowej do odbioru w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad
stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych materiatach.

Czas usuwania wad jest ryzykiem Woykonawcy, ktory wlicza sie w termin realizacji
poszczegdinych czesci dokumentacji projektowej.

Potwierdzenie nalezytego wykonania danej czesci zamowienia stanowi protokét odbioru
niestwierdzajgcy wad istotnych dokumentacji, opracowania lub etapu umowy. W ww. protokole
Strony okreslg wszystkie terminy, w ktérych Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu materiaty
do sprawdzenia /odbioru (Dzieri Przekazania Do Odbioru), terminy na wniesienie i przekazanie
uwag przez Zamawiajgcego, terminy ponownego przekazania materiatdw i inne daty niezbedne
do ustalenia rzeczywistych terminéw wykonania materialéw zgodnie z Umowa oraz rzeczywisty
termin ich odbioru.

Po zakonczeniu danego zadania inwestycyjnego automatycznie odbiorowi podlega ustuga
nadzoru autorskiego okreslona w etapie IV przedmiotu Umowy. Strony sporzgdzajg protokét
odbioru koficowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
§10
Kary Umowne
Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy na

podstawie zasad okreslonych w kodeksie cywilnym oraz poprzez zaplate kar umownych
wymienionych w ust. 2i 3.

Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie do zaplacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:



1) odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

2) zwioki w wykonaniu ktéregokolwiek z etapéw umowy (okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
Umowy) 0,1% wynagrodzenia netto za dany etap umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwioki;

3) naruszenia zobowigzar okreslonych w § 4 ust. 2, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 za kazde opracowanie wykonane z naruszeniem zastrzezenia
dotyczgcego wykonania przez Wykonawce kluczowej czesci Zamoéwienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytulu odstgpienia od
catosci Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiajgcy potrgci nalezng mu kare z dowolnej naleznosci (faktury) przystugujgcej
Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary
umowne, do petnej wysokosci poniesionej szkody.

§ 11
Rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na dokumentacje projektowo-wykonawczg bedacg
przedmiotem Umowy, wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy.

Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od Dnia Odbioru koricowego (okreslonego w § 9 ust. 6 wraz
z wymaganymi o$wiadczeniami i konczy sie z uptywem 3 lat od odbioru koncowego
dokumentacji projektowe;j.

W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie na swoj koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Z tytulu usuniecia wad
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Za wade uznaje sie:

1) niezdatnos¢ przedmiotu umowy do okreslonego w umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajgcych jego bezpieczng realizacje i eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej realizacji lub eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czeéci wchodzgcej w skiad
przedmiotu umowy,

2) jawng lub ukrytg wiasciwos¢ tkwigcg w dokumentacji projektowej, dokumentach,
rozwigzaniach, ilosciach przekazywanych przez Wykonawce Iub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowigcym przedmiot Umowy) powodujgca brak mozliwosci uzywania lub
korzystania z Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

4) sytuacje w ktérej element Przedmiotu Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy,
5) sytuacje w ktérej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

W  przypadku konieczno$ci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
spowodowanych ujawnieniem sie¢ w trakcie procedur administracyjnych, przetargowych lub
realizacji robét budowlanych wad w dokumentacji projektowo-wykonawczej, Wykonawca
zobowigzuje sig¢ do ich usunigcia oraz przekazania ww. opracowan na koszt Wykonawcy,
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i nie
dostarczy dokumentaciji projektowej wymienionej w ust. 5 w terminie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia usunigcia wad w dokumentacji
projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.



W okresie rekojmi Wykonawca naprawi szkode wyrzadzong Zamawiajgcemu wskutek realizacii
robot budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentacje projektowg bedgcg przedmiotem
Umowy, jezeli w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji powstala koniecznosé
poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow, wykraczajgcych poza 7% kwoty
maksymalnego zobowiazania dla robdt.

W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowa bedgcg przedmiotem
Umowy, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda powstala
w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§12
Zakonczenie Umowy
Zamawiajgey jest uprawniony do odstagpienia od catosci lub czesci Umowy w przypadku:
1)  gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia;

2) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszenia w terminie 5 dni
od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje sie do wezwania;

3) dwukrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczgcych tego samego
opracowania lub czesci dokumentacji projektowe;j;

4) w przypadku gdy Zamawiajgcy nie otrzyma dofinansowania na realizacje inwestyciji dla
ktérych jest wykonywana dokumentacja projektowa objeta niniejszym postepowaniem.

W przypadku odstgpienia w od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) W ciggu 5 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz
i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegolnych opracowan projektowych wraz
z okresleniem wartoSci wykonanych opracowan weditug stanu na dzien odstgpienia
i przediozy je Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

2) W terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Przedstawiciel
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzadzi szczegdlowy protokédt inwentaryzacji dokumentacii
i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli ktére opracowania przejmuje. Ww. protokét inwentaryzacii
uznawany bedzie za protokét zdawczo-odbiorczy i po wypelnieniu jego zapisow
i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane

opracowania projektowe lub ich czesci, w zakresie i wysokosci ustalonej w ww. protokole

inwentaryzaciji,

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia, Zamawiajgcy nabywa

majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw osobistych

W zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w ramach

realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych

w niniejszej Umowie w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajgcej do

takiego odstgpienia.

§13
Kontakty

Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcg w sprawach dotyczgcych realizacii
przedmiotu umowy w tym do odbioru przedmiotu umowy sa:

1) T fimessssmeeesassspentys sy semsams s s tel.
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Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczgcych realizacii
przedmiotu umowy w tym do przekazania przedmiotu umowy sa:
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§14

Cesja Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy na osobe trzecig.
Zamawiajgcy ma prawo przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgce z Umowy na osobe trzecig po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
§15
Postanowienia Koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
i Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 poz. 1502
ze zm.) oraz inne wiasciwe dla zdarzenia moggcego powsta¢ w wyniku realizowania niniejszej
umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa przewiduje inaczej.

W przypadku zaistnienia sporu strony beda dazyé w pierwszej kolejnosci do polubownego
zalatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiagniecia przez strony polubownego
rozstrzygnigcia w terminie 30 dni od rozpoczecia negocjacji, kazda ze stron bedzie uprawniona
do dochodzenia roszczen przed sagdem powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



OPIS ZADANIA - OBSZAR OBJETY PROJEKTEM, STAN ISTNIEJACY, CELE, POTRZEBY*

Projekt pn. ,, Budowa Szczeciriskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii
kolejowych nr 406,273,351”, zadanie pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach przystankéw
przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzgdzen zwigzanych z integracja transportu: 1.
Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo”

Rozwoj transportu publicznego Gminy Kobylanka ukierunkowany jest na gléwng o$é transportu na
terenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: SOM) z wykorzystaniem istniejacej linii
kolejowej nr 351, stacji kolejowej Reptowo i przystanku osobowego Miedwiecko. Z uwagi na
sgsiadujgce ze sobg planowane inwestycje Gminy i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - zarzadcy linii,
zachodzi koniecznos¢ osiggniecia wymagane] spdéjnosci funkcjonalno-uzytkowej i wizualnej
projektow. Gmina Kobylanka, jak i PKP PLK S.A. - partner projektu oraz inni partnerzy projektu
realizujg wiasne zadania pod wspdlng nazwg ,Budowa Szczecifskiej Kolei Metropolitalnej
z wykorzystaniem istniejgcych odcinkéw linii Kolejowych nr 406,273,351” (dalej: Projekt SKM). Gmina
realizuje zadanie polegajgce na budowie dwdch przystankéw przesiadkowych typu Park&Ride i
Bike&Ride zlokalizowanych w punktach ekspedycyjnych: stacji Reptowo - km osi 185,715 i przystanku
osobowym Miedwiecko - km osi 181,311 {(km linii kolejowej nr E 59 -odcinek nr 351- relacji Poznan
Gtéwny — Szczecin Dabie), wraz z urzgdzeniami zwigzanymi z integracja transportu, tj. biletomatami i
kasownikami. Ponadto Gmina realizuje projekt pn. ,Budowa punktu przesiadkowego wraz z
zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowosci Reptowo” w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego (dalej: Projekt ZIT SOM) jako
odrebne zadanie, powigzane funkcjonalnie z zadaniem pn. ,Linia 351: Budowa, w ramach
przystankéw przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urzqdzer zwigzanych z integracjq transportu:
1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo” (Projekt SKM), lecz realizowanym w gtéwnej
mierze dla potrzeb integracji komunikacji autobusowej z kolejowa przy stacji kolejowej/przystanku
osobowym w Reptowie.

Stacja Reptowo km 185,715

W ramach planowanego zadania przewiduje sie budowe parkingéw i dojéé/dojazdéw do tych
parkingdw wraz z infrastrukturg towarzyszacq i montazem urzadzen zwigzanych z integracja
transportu (biletomat, kasowniki). W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowany
zostanie parking na ok. 10 pojazdéw oraz parking rowerowy o fgcznej pow. ok. 0,02 ha. W ramach
planowanego zadania nie przewiduje sie inwestycji zwigzanych z infrastrukturg kolejowa.

Przystanek Miedwiecko km 181,311

W ramach planowanego zadania przewiduje sie budowe parkingéw i dojs¢/dojazdéw do tych
parkingéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg i montazem urzadzer zwigzanych z integracjg
transportu (biletomat, kasowniki). W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowane

* pokument przygotowany na podstawie opracowarn nastepujgcych podmiotow:
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4) MGGP S.A.

5) Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk



zostang dwa parkingi na ok. 34 pojazdy oraz dwa parkingi rowerowe o tgcznej pow. ok. 0,11 ha.
W ramach planowanego zadania nie przewiduje sie inwestycji zwigzanych z infrastrukturg kolejowa.

Cele i opis przedsiewziecia Gminy Kobylanka:

Przedsiewzigcie ma na celu budowe dwdch przystankéw przesiadkowych typu Park&Ride i Bike&Ride
przy istniejgcej linii kolejowej nr 351 wraz z uwzglednieniem posadowienia urzgdzen zwigzanych
z integracjg transportu, tj. biletomatami i kasownikami, zlokalizowane przy przystanku osobowym
Miedwiecko i przy stacji kolejowej Reptowo. Pierwszoplanowym wyobrazeniem takich miejsc sg
wybudowane zadaszone wiaty na rowery/motorowery i parkingi/stanowiska postojowe dla aut
osobowych wraz z niezbednymi urzadzeniami dla potrzeb obstugi komunikacji publicznej oraz
infrastruktura w postaci ciggéw pieszo - jezdnych i mata architektura, ktére powigzg funkcje
komunikacyjng planowanych inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.

Wybudowany parking w systemie park&ride dla samochodéw, w tym wytyczone miejsca dla oséb
niepetnosprawnych lub o ograniczonej mozliwosci ruchowej oraz bike&ride dla roweréw
i motorowerdw, petnigce funkcje przesiadkowg, umozliwig kontynuacje podrézy indywidualnej
srodkami komunikacji zbiorowej. Dopetnieniem projektu bedzie wyposazenie obiektu we wszelkie
niezbedne elementy stuigce obstudze podréinych, wynikajace z ogélnych zasad projektowania
uniwersalnego wezia/przystanku przesiadkowego, a takze wynikajgce ze standardéw oznakowania i
wykonania parkingéw P&R i B&R oraz wybranych elementéw malej architektury przystankowej na
terenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym zagospodarowanie terenu zieleni.
Opracowanie powinno zawiera¢ m.in. powigzanie przyjetego planu uktadu komunikacyjnego z
istniejacym uktadem zewnetrznym. Na uwadze nalezy mie¢ zmiany, ktére zostang wprowadzone
przez PKP PLK S.A., co wymaga przeprowadzenia ustalen rzeczowo-terminowych. Od planowanego
zakresu modernizacji gtéwnie perondw i terminu modernizacji linii kolejowej zalezy bowiem
uzyskanie spéjnosci projektowej. Nalezy wzigé pod uwage, ze na etapie prowadzenia roboét konieczne
bedzie uzyskanie mozliwie spdjnego terminarza realizacji 3 zadan inwestycyjnych (dwéch zadan
gminnych i jednego PKP) i skoordynowanie zadan w taki sposéb, aby uchronic sie przed ingerencjg w
wykonane na dang chwile roboty przez jednego i drugiego inwestora. Tu gitéwnie zwraca sie na
roboty ziemne.

Celem przedsiewziecia jest zwiekszenie spdjnosci sieci transportu kolejowo - drogowo - rowerowego
wewnatrz regionu. Dziatanie ma na celu wdrozenie mobilnosci miejsko - wiejskiej, wyrazajacej sie
poprzez zwiekszenie ilosci 0oséb rezygnujacych z transportu samochodowego na rzecz transportu
kolejowego i rowerowego, co spowoduje zmniejszenie emisji CO, i innych zanieczyszczen ucigzliwych
dla srodowiska oraz odcigzenie ruchu drogowego. Budowa punktu przesiadkowego poprawi warunki
ruchu rozwijajac system niskoemisyjnego transportu zhiorowego i innych przyjaznych $rodowisku
form mobilnosci. Dziatanie ma na celu stworzenie nowych warunkéw dla transportu publicznego
badz niezmotoryzowanego, ktdre zapewnia jego sprawne funkcjonowanie wewnatrz regionu
i poprawig atrakcyjno$¢ dla pasazera transportu zbiorowego poprzez bezposrednie zintegrowanie
obecnego systemu transportowego komunikacji zbiorowej miasta i gminy Stargard z systemem
transportowym Szczecina. Celem jest rowniez zwiekszenie atrakcyjnosci regionu oraz zwiekszenie
dostepnosci do miejsc pracy, edukacji i ustug. Do stacji kolejowej prowadzi droga powiatowa nr
1701Z Kobylanka-Reptowo oraz cigg pieszo-rowerowy we wsi Reptowo (docelowo do przebudowy),
ktére stanowig infrastrukture bazowa do rozwoju komunikacji spdjnej dla regionu. Do przystanku
osobowego Miedwiecko na styku obrebéw Morzyczyn i Zieleniewo prowadza drogi gminne: nr
450009Z Miedwiecko-Zagos¢ i 4500012 stacja PKP Miedwiecko-Cisewo, fgczace sie na wysokosci



przejazdu kolejowego (przystanku osobowego Miedwiecko). Okres realizacji zadania: planowany
termin rozpoczecia rok 2018, planowany termin zakonczenia rok 2019.

Wybudowane przystanki przesiadkowe w Reptowie i Miedwiecku spowodujg zwiekszenie spéjnosci
sieci transportu drogowego, rowerowego i kolejowego wewnatrz regionu. Z przystankéw
przesiadkowych mozna bedzie dojecha¢ komunikacjg zbiorowg kolejowa w kierunku Stargardu
i Szczecina.

Posrednie powigzanie z przedsiewzieciem ujetym w projektach Programéw Strategicznych
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego:

Program strategiczny — Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Priorytet 2.3 — Poprawa jakosci obstugi pasazerskiej

Dziatanie 2.3.1 — Integracja publicznego transportu zbiorowego poprzez budowe zintegrowanych
centréw komunikacyjnych oraz opracowanie zintegrowanego systemu taryfowo — biletowego
w publicznym transporcie zbiorowym.

Zintegrowany charakter projektu i strategiczne znaczenie dla Szczeciriskiego Obszaru
Metropolitalnego:

Projekt stanowi element realizacji duzego zintegrowanego przedsiewziecia, sktadajacego sie z kilku
znaczacych powigzanych ze sobag projektéw, realizowanych na obszarze SOM. Projekt jest
realizowany na stosunkowo niewielkim obszarze i ma lokalne oddziatywanie, ale oparty jest

o wspdlne podejscie strategiczne. Zasieg Projektu — lokalny.

Planowana Szczecifiska Kolej Metropolitalna (SKM) obejmuje sie¢ pociggow kursujgcych w obrebie
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego po istniejgcych liniach kolejowych z niewielkimi odcinkami
nowych linii. Zaktada sie $cistg integracje SKM z systemem transportu publicznego na terenie SOM,
awiec zintegrowanie w weztach przesiadkowych sieci SKM oraz sieci autobuséw i buséw
obstugujacych przewozy pasazerskie w gminach oraz sieci transportu miejskiego w wiekszych
miastach.

Finansowanie Projektu pn. ,Budowa Szczecirskiej Kolei Metropolitalnej” (ogétem dla SOM):

Projekt pn. ,Budowa Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejgcych odcinkdw linii
kolejowych Nr 406, 273, 351", moze zostac objete dofinansowaniem ze $rodkéw Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020. Szczecifiska Kolej
Metropolitalna stanowi¢ bedzie wraz ze skomunikowanymi weztami przesiadkowymi gtéwng o$
transportu publicznego w Szczecifiskim Obszarze Metropolitalnym. Tworzac zintegrowany z innymi
gateziami transportu publicznego (tramwaje autobusy) oraz indywidualnego (Parkingi ,PR") system
kolejowych potaczen, zapewni szybkie, wygodne i bezpieczne przemieszczanie sie w obrebie SOM.
Projekt bedzie realizowany w oparciu o Studium Wykonalnosci opracowane w ramach projektu pn.
»~Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integracje transportu publicznego na obszarze
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego”. Projekt zostat wpisany na liste Kontraktu Terytorialnego

dla Wojewddztwa Zachodniopomorskiego jako planowany do wspdtfinansowania ze $rodkéw
budzetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
i bedzie realizowac réwniez okreslone w nim cele. Projekt realizuje cele strategiczne wskazane w
Strategii Rozwoju Szczeciiskiego Obszaru Metropolitalnego 2020, ktéra wskazuje na role
Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej jako gtéwnego srodka transportu publicznego na terenie SOM. Cel
Strategiczny | — Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej SOM, poprzez wzmocnienie
powigzan transportowych miedzy gminami SOM, oraz Cel Strategiczny Il — Poprawa atrakcyjnosci



SOM w krajowej i europejskiej przestrzeni, oraz poprzez budowe zréwnowazonego, dostepnego
i przyjaznego oraz zintegrowanego systemu transportu publicznego opartego na kolei. Projekt jest
spojny z celami okreélonymi w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywg do 2030
roku) i celem gtownym: Zwiekszenie dostepnosci transportowej oraz poprawa bezpieczerstwa
uczestnikdw ruchu i efektywnosci sektora transportowego, poprzez tworzenie spéjnego,
zrownowazonego i przyjaznego uzytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym,
europejskim i globalnym. Projekt bedzie spojny z celami okreSlonymi w Strategii Rozwoju
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku i Celem Strategicznym nr 3: Zwiekszenie
przestrzennej konkurencyjnosci regionu, Cel kierunkowy 3.1. Rozwdj funkcji metropolitalnych
Szczecina, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu transportowego opartego na kolei w SOM.
Projekt jest spojny z celami okreslonymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020, Osi Priorytetowe]j V Rozwdj transportu kolejowego w Polsce, dziatania 5.2 Rozwdj transportu
kolejowego poza TEN-T, cz. B Kolej miejska.

Z uwagi na koniecznoé¢ zachowania kompatybilnosci planowanej inwestycji z inwestycjg planowang
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zwigzku z modernizacjg linii kolejowej nr E 59 (351) relacji
Poznan Gtéwny — Szczecin Dabie na wysokosci stacji kolejowej Reptowo, Gmina prowadzi ustalenia
koncepcyjne tak, aby dalsze dziatania projektowo-wykonawcze byty spéjnej z koncepcja projektowa
PKP PLK S.A. Gmina Kobylanka dotychczas przeprowadzita wstepne rozmowy z Biurem projektowym
MGGP S.A. Oddziat w Krakowie wystepujacym z ramienia zleceniodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. w temacie modernizowanego odcinka linii kolejowe]j, zwracajgc uwage m.in. na koniecznos$¢
potaczenia planowanego przejScia podziemnego peronu do terenu komunikacji punktu
przesiadkowego (centrum/wezta - po potudniowej stronie linii kolejowej) i przystanku
przesiadkowego - po pdétnocnej stronie linii kolejowej. W zatgczeniu wycinek planu sytuacyjnego
terenu PKP PLK S.A. oraz plan sytuacyjny punktu przesiadkowego. W ramach modernizacji linii
kolejowej PKP PLK S.A. wstepnie planuje m.in. budowe podziemnego przejécia pod torami, jako
dojscie do peronu, ktore to przejscie powinno stanowi¢ gftowng oS kompozycji tgczacej
zmodernizowany peron kolejowy z przystankiem komunikacji samochodowej - ,dworcem
autobusowym” i z przystankiem przesiadkowym. Planuje sie stworzenie miejsca funkcjonalnego,
wzbogacajgcego przestrzenn publiczng, spetniajgcego miedzynarodowe standardy oraz zatozenia
zrownowazonej architektury.

Stan docelowy i przewidywane oddziatywanie na srodowisko:

Opracowane Studium wykonalnosci "Szczecinska Kolej Metropolitalna" zakfada wkomponowanie
Szczeciiskie] Kolei Metropolitalnej] w ramy systemu transportu zbiorowego opartego
w zdecydowanej wiekszosci o istniejacy ogolny system komunikacyjny. Zgodnie z zatozeniem
Studium, priorytetem uruchomienia punktu przesiadkowego i Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej jest
stworzenie warunkdw do funkcjonowania transportu przyjaznego dla Srodowiska, ktory dzieki
zwiekszeniu udziatu transportu publicznego (gtéwnie transportu szynowego w przewozie
pasazerskim) przyczyni sie do obnizenia wykorzystania motoryzacyjnego drog oraz zmniejszenia
negatywnych oddziatywan transportu na $rodowisko oraz ewentualnych kolizji i wypadkdéw. Sprawny
transport publiczny przyczyni sie do ograniczenia nadmiernego ruchu na drogach, co pociggnie za
sobg efekt w postaci poprawy stanu $rodowiska, lub co najmniej powstrzymania jego degradaciji.
Zwigkszenie udziatu kolei i przewozow autobusowych w przewozach aglomeracyjnych
i wewngtrzmiejskich bedzie przeciwdziata¢ nadmiernemu wzrostowi samochodowego ruchu
dojazdowego. Budowa punktu przesiadkowego przyczyni sie do ograniczenia niekorzystnego



oddziatywania hatasu na $rodowisko. Udziat w emisji zanieczyszczer i energii do $rodowiska mozna
uzna¢ za akceptowalny z uwagi na fakt, ze do obstugi SKM planuje sie wykorzystanie nowych
jednostek o napedzie elektrycznym, ktére charakteryzujg sie niskg emisyjnoscia, zwiaszcza
w poréwnaniu z transportem samochodowym.

Kwestie dodatkowe, na ktére nalezy zwrécié uwage przy opracowywaniu dokumentacii:

Wykonawca dokumentacji projektowo-wykonawczej powinien z uwagi na rozwdj funkcji giéwnie
osadniczej gminy, uwzgledni¢ wzrost ucigzliwosci ruchu na obszarze gtéwnie Reptowa, Miedwiecka
i przylegtych  wsi. Wozrastajgca mobilno$¢ spofeczeristwa, powoduje coraz wiecej nowych
uzytkownikéw transportu indywidualnego i wieksze potrzeby w zakresie przemieszczania sie.

Nalezy zwrdci¢ uwage na elementy, ktére moglyby zacheci¢ do korzystania z transportu zbiorowego
iuczynic go konkurencyjnym w stosunku do transportu indywidualnego. Punkty/przystanki
przesiadkowe majg stanowi¢ element systemu transportu zbiorowego opierajacy sie na kolei
metropolitalnej, ktéra powinna stanowi¢ kregostup systemu, a transport autobusowy powinien
petnic role uzupetniajaca, dowozac pasazeréw na przystanki przesiadkowe.

Nalezy dazy¢ do zwigkszenia atrakcyjnosci ruchu pasazerskiego na kolei i w autobusach. Na uwage
zastuguje fakt, ze dazeniem przewoznikow kolei jest skrdcenie czasu podrézy, oferowanie podréznym
przejazddw nowoczesnym taborem i atrakcyjnych czestotliwosci kursowania, co spowoduje wzrost
zainteresowania spoteczerstwa korzystaniem z kolei, jako wygodnego érodka transportu.

Gmina Kobylanka zauwaza konieczno$¢ inwestowania w infrastrukture towarzyszaca — okoto stacyjna
typu budowa parkingéw, przebudowa drég dojazdowych do przystankéw kolejowych, budowa
Sciezek pieszo-rowerowych. Wszystkie te dziatania niewatpliwie przyczynityby sie do wzrostu
potokdw pasazerskich na linii kolejowej nr 351 (w ciggu E59).

Projekt powinien uwzgledniac istniejgcy potencjat przewozowy. Ruch metropolitalny obejmuje stacje
kolejowe i przystanki osobowe w obrebie oraz wokét Szczecina. Przystanek przesiadkowy powinien
by¢ zaprojektowany w standardzie infrastruktury kolejowej Szczecinskiej Kolei Metropolitalnej tak,
aby identyfikowac go z innymi przystankami osobowymi w ruchu metropolitalnym w obrebie oraz
wokot Szczecina.

W zasiggu linii kolejowej realizowane beda w pierwszej kolejnosci funkcje integracji przestrzennej dla
transportu pasazerskiego oraz funkcje integracji czasowej (aby jak najlepiej skomunikowa¢ ze soba
rézne $rodki transportu). Doboru wezta integracyjnego dokonano wedtug kryterium obszaru
oddziatywania oraz dostepnosci urzgdzen stuzacych integracji. Na terenie Gminy Kobylanka powstaty
dwie grupy punktéw transportowych. S3 to: przystanek zintegrowany na styku obrebow
ewidencyjnych Morzyczyn i Zieleniewo, tj. kolejowy przestanek osobowy Miedwiecko oraz wezet
integracyjny, na ktéry sktadajg sie punkt przesiadkowy w Reptowie i przystanek osobowy w Reptowie
(uzupetniajgce sie i tworzace spdjng cato$c). Wezet integracyjny w Reptowie stanowi wazny element
systemu komunikacji tak dla Gminy Kobylanka, jak i dla Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego.
Definicja: Lokalny wezet integracyjny (L) — udostepnia integracje w zakresie transportu kolejowego
z transportem autobusowym i indywidualnym [lub regionalnego transportu autobusowego
ztransportem indywidualnym poprzez dysponowanie infrastrukturq ztozong z: réinego rodzaju
parkingéw (P+R, B+R, K+R), dworcéw lub przystankéw autobusowych i dworcéw lub przystankéw
kolejowych. Cata infrastruktura powinna byc miedzy sobq potgczona sieciq dogodnych dojs¢ pieszych
pomiedzy poszczegblnymi srodkami transportu i skomunikowana z ukfadem zewnetrznym. Lokalny



wezef integracyjny dotyczy okolicznych gmin. Dodatkowo przystanek osobowy (przystanek kolejowy
z niezbednymi dla systemu integracji urzgdzeniami w postaci biletomatu i kasownikéw), stanowi
zintegrowany punkt transportowy uzupetniajacy sie¢ zidentyfikowanych weztéw. Definicja:
Przystanek zintegrowany (PZ) — to wyrdzniony przystanek transportu zbiorowego, petnigcy funkcje
integracyjne poprzez dysponowanie infrastrukturq zfoZong z przystankéw kolejowych (bqdzi
autobusowych) oraz elementéw wspomagajgcych funkcjonowanie transportu czyli m.in. z réznego
rodzaju parkingow (P+R, B+R). Cata infrastruktura powinna by¢ miedzy sobq pofgczona sieciq
dogodnych Sciezek przemieszczania sie i skomunikowana z otaczajgcym ukfadem zewnetrznym.

Na podstawie analizy tematu, w tym potrzeb transportowych gminy i ewentualnie okolicznych gmin
nalezy na bazie planowanych lokalizacji dla wezta integracyjnego i przystankéw zintegrowanych wzigé
pod uwage: rodzaj integrowanych podsystemow transportu, role miejscowosci w jakiej przewiduje
sie budowe wezta transportowego, spodziewane wielkosci potoku pasazeréw korzystajacych
z punktu transportowego.

Najwazniejsze dla funkcjonalnosci wezta/przystanku przesiadkowego jest zapewnienie sprawnego
i wygodnego przemieszczania sie pomiedzy pociggami, autobusami, obszarami parkowania.

Wezet przesiadkowy powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- minimalizacjg czasu przejécia pasazeréw pomiegdzy przystankami i peronami,

- unikaniem rozwigzarn architektonicznych, polegajacych na koniecznosci pokonywania réznic
poziomodw,

- wyposazeniem w infrastrukture i urzadzenia dla oséb niepetnosprawnych,

- kompleksowa informacja dla pasazerow.

Dojscia piesze do przystankdéw powinny by¢ utwardzone i oswietlone. Nalezy dazy¢ rowniez do
zapewnienia krotkich — mozliwie w ramach jednego peronu — przejsc przy przesiadkach.

Dostep samochodem osobowym do peronéw (przystankdw osobowych) i przystankéw powinien by¢
zapewniony przez zatoke do zatrzymania sie samochodu podwoigcego pasaiera (z angielskiego
system Kiss+Ride) oraz parkingu dla samochodéw osobowych pozostawianych na dtuiszy okres czasu,
celem przesiadania sie na transport zbiorowy (z angielskiego system Park+Ride).



W tabeli przedstawiono zbiorcze zestawienie wyposazenia istniejgcego oraz planowanego stacji i przystanku na sieci Szczeciriskiej Kolei Metropolitainej
w Gminie Kobylanka oraz sposobu ich skomunikowania z innymi Srodkami transportu publicznego i indywidualnego.

Elementy wezla przesiadkowego Wyposazenie stacji/przystanku Elementy systemu zgrzqdzania
s BB 2 P&R Kiss Srodki TAXI Di. peronu | Zadaszenie Dostep Biletor:-aatn T Okr;es:v:nl‘il:“czny-lr;bnce
&Ride | komunikacji ; SIP
28 | Miedwiecko 351 # ¥ - . i s przygiae::iowa telfac:lie i 2 0
29 | Reptowo” 351 v v v (A) § 200 przy?{;a;:owa teg:?ie ] a £

1) Wezet przesiadkowy realizowany bedzie w ramach powigzanej inwestycji realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Tabela i opis powyzej przygotowane sq na podstawie opracowari nastepujgcych podmiotéw:
1) "TRAKO" WIERZBICK! | WSPOLNICY S.J.,

2) Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Szczecinie,

3) DS CONSULTING Sp. z 0. .

Rysunki 1. i 2. (wycinki planu sytuacyjnego na kolejnych stronach Zapytania
ofertowego) Zrédfo pozyskania materiatéw projektowych wykonywanych na
potrzeby projektu ,Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznari Giéwny -
Szczecin Dgbie” realizowanego w ramach dofinansowania unijnego, powstate na
etapie Koncepcji Programowo-Przestrzennej: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-
100 Tarndw; projekt wspdffinansowany jest ze Srodkéw unijnych w ramach

instrumentu finansowego ,.tgczgc Europe” CEF.

Na planie sytuacyinym Rys. 1. ujeto takie przedsiewziecie pn. ,Budowa punktu
przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w
miejscowosci Reptowo” podlegajgce dofinansowaniu ze srodkéw pochodzgcych z
Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczeciriskiego Obszaru Metropolitalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego. Zrédfo pozyskania materiatéw projektowych: Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk, ul. tuzycka 16/8, 74-100

Gryfino.

Prefekt wspdliinansowany przez Unlg
Europejs«a ze srodkiow
Funguszu Spérofclw ramach
Programu Operacy!nega Infrastrukiura

| Srodowlzko

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NAEQDOWA STRATEGIA SPOINCSCI

ZLECENIODAWCA;
-yl

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

PKP Polskle Linle Kolejowe S. A,
ul. Targowa 74, Warszawa

WYKONAWCA:
MGGP S.A.
33-100 Tamaw, ul. Kaczkowsklego 6

GRUPA MGGP

PRZEDSIEWZIECIE! Wykonanie dokumentacii projektowej | uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii
kolejowej E59 na odcinku Poznan Gldwny - Szezecin Dabie dla projektu: Prace na linii
kolejowe] E5S9 na odeinku Poznan Gldwny - Szczecin Dable” - czesé 3 odcinek
Doblegnlew - Szczecin Daple, 1, od km 105,820 do km 197,540"




Rys. 1. REPTOWO - plan sytuacyjny przystanku osobowego (ostateczny ksztatt bedzie uzalezniony od przyjetych rozwigzan projektowych PKP

PLK S.A. dot. modernizowanej linii kolejowej) E
foz1d emopnaez :Oéf A Skomunikowac z przejsciem podziemnym
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( b Tt ."ﬁ_" oL~ PSS po drugiej stronie linii kolejowej (realizowanych w
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Plan sytuacyjny punktu przesiadkowego w Reptowie (realizowany w
ramach odrebnego zadania, ostateczny ksztatt bedzie uzalezniony
od projektu realizowanego w ramach Projektu ZIT SOM oraz zadania
PKP PLK S.A. dot. modernizowanej linii kolejowej)
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Rys. 2. MIEDWIECKO - plan sytuacyjny przystanku osobowego
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