



Kobylanka, dnia 9 października 2009 r.

Fn. 3054/2-2/2009

**Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Szczecin
ul.Tkacka 4, 70-556 Szczecin**

W związku z zapytaniem do zamówienia publicznego „Kredyt na finansowanie inwestycji - Budowa sieci gazyfikacji w miejscowościach Cisewo, Jęczydół, Kunowo”, numer ogłoszenia 341160-2009 z dnia 01.10.2009r., a dotyczącym cyt.:

- 1) *sprawozdań finansowych za II kwartał 2009r.;*
- 2) *struktury dochodów Gminy wg stanu na 31.12.2008 r., 30.06.2009 r. i 31.12.2009 r. wg poniższego zestawienia: dochody własne, dotacje, subwencje, środki pochodzące z budżetu UE, pozostałe;*
- 3) *pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu;*
- 4) *kontrasygnaty skarbnika na wekslu stanowiącym zabezpieczenie udzielonego finansowania;*
- 5) *oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;*
- 6) *udziału środków własnych w przedmiotowej inwestycji;*
- 7) *dokumentowania wnoszenia wkładu własnego proporcjonalnie do uruchamianych transz;*
- 8) *wymogów dla Oferenta w zakresie prezentacji oferty;*
- 9) *dnia na jaki należy przyjąć stawkę WIBOR 3M lub EBI do obliczenia ceny;*
- 10) *dat uruchomienia kredytu;*
- 11) *dat spłaty odsetek i karencji w spłacie odsetek;*
- 12) *kalendarza rzeczywistego;*
- 13) *udziału kredytu w całkowitych kosztach inwestycji;*
- 14) *udziału wkładu własnego w finansowaniu inwestycji;*
- 15) *rodzaju nakładów na które ma być przeznaczony kredyt;*
- 16) *wykonawcy inwestycji;*
- 17) *terminów realizacji inwestycji;*
- 18) *pełnomocnictwa do rachunku bankowego;*
- 19) *form uruchamiania kredytu.*

Zamawiający informuje:

1. Komplet sprawozdawczości „Rb” Gminy Kobylanka za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r. został opublikowany w BIP Urzędu w ogłoszeniu dotyczącym niniejszego zamówienia, w zakładce „Wyjaśnienia i zmiany SIWZ”.

Gmina Kobylanka



2. Struktura dochodów Gminy Kobylanka zawarta jest w częściach opisowych sprawozdań z wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania budżetu, za poszczególne okresy. Niemniej jednak:

Kolumna1	31.12.2008r. -	30.06.2009r. -	31.12.2009r. - plan
	wykonanie	wykonanie	
dochody własne	10 642 347,12 zł	4 085 649,01 zł	10 592 781,48 zł
dotacje	1 565 573,37 zł	696 888,99 zł	1 332 798,99 zł
subwencje	2 190 011,00 zł	1 457 760,00 zł	2 367 861,00 zł
środki z budżetu UE - dotacje rozwojowe	1 358 836,16 zł	190 567,75 zł	1 064 777,53 zł
pozostałe	- zł	- zł	- zł
Razem	15 756 767,65 zł	6 430 865,75 zł	15 358 219,00 zł

3. Opinia RIO dotycząca przedmiotowego kredytu udostępniona zostanie przed podpisaniem umowy kredytu.
4. Zamawiający nie dopuszcza kontrasygnaty skarbnika na wekslu stanowiącym zabezpieczenie udzielonego kredytu.
5. Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
6. Udział środków własnych Zamawiającego w realizowanej inwestycji wyniesie minimum 50%.
7. Zamawiający będzie w stanie dokumentować wnoszenie wkładu własnego proporcjonalnie do uruchamianych transz. Do dnia 09.10.2009 r. Gmina wydatkowała z tytułu przedmiotowej inwestycji 610.000,00 PLN.
8. W formularzu ofertowym należy wpisać oprocentowanie wraz z marżą oraz prowizję. Dopuszcza się jednak możliwość podania wartości w PLN.
9. Do obliczenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M aktualną według stanu na dzień 14.10.2009 r.
10. Zamawiający potwierdza, że do obliczenia ceny należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w dniu 23.10.2009 r.
11. Zamawiający potwierdza, że spłata odsetek następować będzie kwartalnie na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek.
12. Rzeczywista liczba dni 365.
13. Kredyt w wysokości 1.128.000 zł stanowić będzie 49,97% wartości umowy z głównym wykonawcą i 47,91% planowanych całkowitych nakładów inwestycyjnych w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem.
14. Całość przedmiotowej inwestycji finansowana jest ze środków własnych Gminy, w tym pochodzących z kredytów bankowych, bez udziału środków z dotacji pozabudżetowych czy też z budżetu Unii Europejskiej.

Gmina Kobylanka



15. Kredyt ma być przeznaczony na realizację umowy 5/2008 z dnia 27.08.2008 r. na zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowych w miejscowościach Jęczydół i Kunowo oraz wykonanie II części sieci gazowej w miejscowości Cisewo.
16. Głównym wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe EKO-WARK Sp.z o.o. ze Szczecina.
17. Termin rozpoczęcia inwestycji ustalony został na 26.08.2008 r., natomiast zakończenia – 26.08.2010 r.
18. Zamawiający dopuszcza udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego (§21 ust.3 i inne §§ umowy).
19. Zamawiający przewiduje udokumentowanie kredytu w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy.
20. Ewentualny wniosek o wydanie opinii w sprawie możliwości udzielenia kredytu ze środków pożyczki EBI zostanie złożony przed podpisaniem umowy.

Daniel Urbańczyk
Skarbnik Gminy Kobylanka