SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV

45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45223821-7 Elementy gotowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Zadanie: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno—wypoczynkowego Campingu nr 104
”Miedwie” w miejscowosci Zieleniewo, Gmina Kobylanka
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Opracowaft: mgrinz. Robert Skowronski
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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Remont pawilonu sanitarnego, budowa trzech wiat plenerowych wraz z remontem nawierzchni utwardzonych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1.2.1. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. ST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét
wymienionych w pkt. 1.1 ST.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :
- Roboty ziemne
- Roboty konstrukcyjne
- Roboty wykonczeniowe
- Instalacje sanitarne
- Instalacje elektryczne
- Zagospodarowanie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Dziennik Budowy — jest dokumentem obowigzujgcym inwestora i wykonawce w trakcie realizacji robot
budowlanych.

1.4.2. Obowigzek prowadzenia Dziennika Budowy spoczywa na kierowniku budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z umowa.

- zgodnos¢ z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

- wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych
do wykonania robét objetych umowa.

- przed ostatecznym odbiorem robét wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren.

- dokona rozliczenia wykonanych robdt, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

- do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego.

- podczas realizacji rob6t (od przejecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazujgcego razem z placem budowy.

- jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgé roboty przywracajgce stan pierwotny, jednak nie pozniej
ni z 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy wykonawcy.

- integralng czescia umowy obowigzujgcg dla wykonawcy sg wymagania zawarte w ST objetej
zakresem robot, przedmiar robét oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie realizacji robét
- Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie przedstawione przez
producenta dla materiatéw ujetych przy realizacji przedmiotu zaméwienia.
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw dla materiatéw jw. wynikajgce z listy o
wyrobach budowlanych.

1.7. Informacje o terenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Zieleniewo, obreb Zieleniewo gm. Kobylanka na
dziatce 232/98. Teren jest zabudowany trzema budynkami - budynek sanitarny, budynek $wietlicy oraz
budynek gospodarczy - do wyburzenia. Przy wjezdzie na teren zlokalizowany jest pawilon petnigcy funkcje
recepcji. Na dzialce znajdujg sie trzy wiaty w konstrukcji drewnianej kryte gontem. Teren ogrodzony jest
ptotem z siatki stalowej rozciggnietej na stupach. Teren dziatki jest ptaski. Wystepuje zielen niska, srednia i
wysoka. Wszystkie drogi dojazdowe i stanowiska na kampery wylozone sg drogowymi ptytami zelbetowymi.
Na terenie potozone sg zewnetrzne instalacje: oswietleniowa, kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
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bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci i wodnej. Woda deszczowa odprowadzona jest na teren zielony
w granicach dziatki
W trakcie wykonywania rob6t wykonawca jest odpowiedzialny za:
- ochrone mienia inwestora,
- przestrzeganie przepisow bhp i ppoz. w okresie wykonywania robét.
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej

2. Materialy
2.1. Wykonawca przed wbudowaniem materiatdbw przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty (dotyczgce materiatéw) oraz zalecenia i instrukcje celem ich weryfikaciji.
2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i PN.
2.3. Inwestor moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia zeby sprawdzi¢ czy
sg zgodne z wymogami ST.
2.4. Materiaty stosowane do wykonania prac powinny mie¢:

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, z

europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczna,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta.
2.5. Na opakowaniach materiatdbw stosowanych do wykonywania robo6t powinien znajdowac sie termin
przydatnosci do stosowania,
2.6. Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne z ST muszg by¢ niezwtocznie
usuniete przez wykonawce z terenu budowy.
2.7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.8. Musi utrzymac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu.
2.9. Podstawe przyjecia materiatéw na budowe stanowig:

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wyrobéw z dokumentami.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje nie korzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywania robét i Srodowisko.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z
inwestorem.

3.3. Sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét nie zostang
przez inwestora dopuszczone do robot.

4. Transport
4.1. Sprzet do transportu — powszechnie stosowany przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem
zamoéwienia.

5. Wykonanie robét

5.1 Pawilon sanitarny

W istniejgcym pawilonie sanitarnym projektuje sie wydzielone pomieszczenie tazienki przeznaczonej dla
oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenie dostepne bedzie bezposrednio z terenu poprzez nowo
projektowane drzwi zewnetrzne o szerokosci 90 cm. Pomieszczenie wyposazone bedzie w sprzet
przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do pomieszczenia zapewniony bedzie bezprogowo
poprzez pochylenia nowo projektowanych chodnikéw ze spadkiem nie wiekszym niz 5%.

W zakresie prac przystosowawczych jest wyburzenie fragmentéw istniejgcych $cian murowanych, wykonanie
nowo projektowanych $cian dzialowych, wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej oraz
zamurowanie jednego okna. Nowo projektowane przybory sanitarne nalezy podiaczy¢ do istniejgcych
instalacji wewnetrznych, wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej. Przewiduje sie wykonanie nowego
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nadproza nad drzwiami wejsciowymi do projektowanego pomieszczenia. Nad wejsciem do nowo
projektowanego pomieszczenia nalezy zainstalowa¢ oprawe os$wietleniowg zewnetrzng podtgczong do
tablicy lokalowej. Przy $cianie bocznej budynki projektuje sie ostone ze $cian azurowych istniejgcego punktu
spustu nieczystosci z toalet przenosnych kamperéw. Projektuje sie wykonanie $cianek azurowych z paneli
aluminiowych powlekanych na konstrukcji z profili aluminiowych, z zadaszeniem z blachy trapezowej -
rozwigzanie systemowe.

5.1.1 SCIANY

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm, wypetnienie otworu okiennego z
bloczkéw gazobetonowych grubosci 25 cm, tynkowane obustronnie tynkiem maszynowym cementowo
wapiennym. Sciany malowane farbg emulsyjng powyzej 2 m. Do wysokosci 2m wykonczenie ptytkg z glazury
analogicznie do pozostatych pomieszczen.

5.1.2 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA | POZIOMA

Przed utozeniem glazury powierzchnie pomieszczenia nalezy wyréwna¢ wylewkg samopoziomujgcy i
zaimpregnowaé folig w plynie z wywinieciem na $ciany za pomocag tasm izolacyjnych. Sciany przed
utozeniem glazury zaizolowac folig w ptynie.

5.1.3 NADPROZA TYPOWE

Nad wejsciem nalezy zamontowac¢ nadproze typowe prefabrykowane 2xL19 o dtugosci 120 cm.

5.1.4 IZOLACJE TERMICZNE

Wypetnienie zamurowanego otworu okiennego styropianem elewacyjnym zlicowanym z istniejgca elewacja
5.1.5 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Wykonczenie nowo projektowanych otwordw i $cian elewacji analogicznie do istniejgcej elewac;i

5.1.6 WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Sciany i sufity - tynk gipsowy szpachlowany pod malowanie emulsyjne malowany farbg emulsyjng w kolorze
biatym. Podtogi gres techniczny.

W pomieszczeniach WC:

- 8ciany — tynk cementowo - wapienny szpachlowany pod malowanie emulsyjne,

- sufity — tynk cementowo - wapienny

- podtogi - terakota

- podejscia do umywalek, muszli, w bruzdach w $cianach lub w podfodze,

- rury kanalizacyjne o matych przekrojach ukryte w bruzdach, w Scianach, a o wiekszych przekrojach
obudowane ptytkami jak na Scianach.

5.1.7 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne — stalowe, petne, z samozamykaczem z zamknieciem fazienkowym

5.1.8 INSTALACJE WEWNETRZNE PROJEKTOWANE

- instalacja wody zimnej i cieptej z kottem kondensacyjnym dwubiegowym

- instalacja c.o.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna, oswietlenia, gniazd odbiorczych, multimedia

- wentylacja grawitacyjna z odprowadzeniem do wywietrzaka dachowego typowego z anemostatem
zainstalowanym w suficie, nawiew poprzez istniejgcg kratke nawiewng pod parapetem.

5.1.9 WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Projektowana instalacja grawitacyjna
pracujgca w oparciu o nawietrzak pod parapetem i wentylatorem wspomagajgcym wycigg uruchamianym
wraz z os$wietleniem. Usuwanie powietrza zuzytego z pomieszczenia odbywac sie bedzie przez kratke
wentylacyjng wywiewng zainstalowang w suficie w postaci przewodéw wentylacyjnych z rur Spiro
wyprowadzonych ponad dach.

5.2 Wolnostojgce wiaty plenerowe

Na terenie projektuje sie trzy wiaty otwarte, plenerowe o konstrukcji drewnianej zadaszone dachem
dwuspadowym z blachy trapezowe;j.

Wiaty posadowione bedg bezposrednio poprzez systemowe stopy stalowe kotwione — betonowane w
gruncie. Przewiduje sie wykonanie nawierzchni wokét wiat z kostki betonowej w kolorze innym niz pozostate
nawierzchnie (np. zottym).

Wolnostojgce wiaty rekreacyjne projektuje sie jako typowe wiaty w konstrukcji drewnianej — drewno klasy
C24, na siatce stupéw 16x16 cm, z zadaszeniem dwuspadowym w konstrukcji krokwiowo jetkowej pokrytym
blachg trapezowg TR45 na tatach drewnianych w kolorze szarym. Wiata posadowiona bedzie na stopach
stalowych - typowych betonowanych w podtozu. Woda deszczowa z dachéw odprowadzona bedzie rynnami i
rurami spustowymi z PCV bezposrednio na teren zielony. Elementy drewniane wiaty tgczone ze sobg
poprzez typowe taczniki ciesielskie



5.3 Nawierzchnia

Projektuje sie wymiane nawierzchni czesci dojazdéw oraz stanowisk postojowych dla kamperéw a takze
miejsca rekreacyjnego pod wiatami na kostke betonowg na podbudowie z kruszywa stabilizowanego
grubosci minimum 20 cm i podsypki cementowo-piaskowej 1:4. Grubos¢ kostki betonowej na dojazdy i
miejsca postojowe - grubos¢ 8 cm. W pozostatych miejscach tj. chodniki, dojscia i przestrzenie rekreacyjne 6
cm. Na krawedziach nowo potozonej nawierzchni projektuje sie obrzeza betonowe 8x30 - chodniki, 12x25 -
dojazdy.

W zakresie oznaczonym na planszy zagospodarowania terenu projektuje sie wymiane nawierzchni dojazdéw,
chodnikéw i placu z ptyt drogowych betonowych na kostke.

5.4 Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuje sie matg architekture w postaci tawek, koszy na smieci.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wyburzenie budynku gospodarczego o wymiarach 4x3 m i
wysokosci 3 m.

6. Kontrola jakos$ci robot.

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw.

6.2. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét nie sg wymagane przy ryczatcie.

8. Odbior robot
8.1. Zatgcznikiem do protokotu odbioru robdt bedg: atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
wyniki pomiaréw sporzadzone przez wykonawce.
8.2. Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi kohcowemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.3. Gotowos¢ odbioru robot zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pismie
inwestora.
8.4. Osiggniecie gotowosci do odbioru potwierdza wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru.
8.5. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru komisja dokona odbioru robét zgodnie z
dokumentacjg oraz oceny jako$ciowej wykonania robaot.
8.7. Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru koricowego.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Ustawy i rozporzgdzenia

9.1.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

9.1.2. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
materiatéw budowlanych.

9.2. Normy i normatywy

9.2.1. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z:
- obowigzujgcymi PN ,
- normatywami katalogéow (KNR, KNNR)

10. Przepisy prawne

Wykonawca zobowigzany jest:

10.1.1. Zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane przez wiadze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie z peing odpowiedzialnoscig ich przestrzegat.
10.1.2. Od osd6b kierujacych robotami budowlanymi wymaga sie uprawnien budowlanych i przynaleznosci do
Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym art. 12, ustep 2,7.



